

## **ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ**

закупки для определения поставщика в целях осуществления отдельных видов закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым (в соответствии с ч.67 ст. 112 44-ФЗ)

**название закупки:**

**« Работы по обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в количестве 4 ед. в соответствии с утвержденной схемой дислокации»**

### **I. ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ**

<b>№ пункта</b>	<b>Наименование</b>	<b>Информация</b>
1.	Дата размещения извещения	« 14».07.2020г
2.	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке	Участник закупки, вправе подать заявку на участие в любое время с момента размещения извещения о его проведении до <b>14 часов 00 минут « 17».07.2020 года</b> по московскому времени.
3.	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие	«17».07.2020 года.
4.	Дата размещения итогового протокола	«20».07. 2020 года.

## II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ

### II.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

№ пункта	Наименование	Информация
Закупку проводит		
1.	Заказчик (контактная информация)	<p>Наименование заказчика, контактная информация</p> <p><b>Заказчик:</b> Администрация Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым,</p> <p><b>Адрес заказчика:</b> ул. Ленина д 30 ,с.Долинное, Бахчисарайский район , Республики Крым.</p> <p>Контактное лицо: Председатель Долинненского сельского совета- Глава администрации Долинненского сельского поселения Гаева Светлана Александровна</p> <p>по документации – ведущий специалист Филиппова Анна Владимировна тел (036554) 75681</p> <p>Адрес электронной почты: <a href="mailto:dolinnoe@inbox.ru">dolinnoe@inbox.ru</a>, dolinnoe-sovet@bahch.rk.gov.ru</p>
2.	Наименование объекта закупки (предмет контракта)	«Работы по обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в количестве 4 ед. в соответствии с утвержденной схемой дислокации»
3.	Описание объекта закупки	в РАЗДЕЛЕ «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)»
4.	Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг	В соответствии с условиями контракта
5.	Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг	В соответствии с условиями контракта
6.	<b>Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК)</b>	<b>645 084</b> (Шестьсот сорок пять тысяч восемьдесят четыре ) рублей 00 копеек. Цена контракта включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (исполнитель) контракта должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки.
7.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта	Метод расчета НМЦК – метод сопоставимых рыночных цен в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02 октября 2013 года №567, с учетом дополнений утвержденных постановлением Совета министров Республики Крым от 27.07.2016 №359 (с изменениями от 22.01.2019 №37

№ пункта	Наименование	Информация
		Расчет начальной (максимальной) цены контракта указан в Разделе №III настоящей документации)
8.	Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы или услуги	Не применяется
9.	Количество поставляемого товара	В соответствии с ТЗ
10.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг	Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. Оплата поставленной товара производится в течении 30 дней со дня поставки товара, работы, услуги на основании подписанного документа о приемке товара и (или) акта оказанных услуг, документа на оплату, представленного Поставщиком.
11.	Размер аванса и порядок его предоставления	Не предусмотрено
12.	Источник финансирования	Бюджет Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района
13.	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)	Российский рубль
14.	Место и порядок подачи заявок участников закупки	Заявки направляются в запечатанном конверте на адрес заказчика: Республика Крым, Бахчисарайский район, с.Долинное, ул.Ленина 30 в сроки, указанные в ч I «ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ» и в соответствии с приложением «ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ»
15.	Критерии оценки заявок на участие в электронном аукционе	Победителем признается участник, предложивший самую низкую цену контракта

## II. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

№ пун кта	Наименование	Информация
1.	Единые требования к участникам закупки	<p>Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным статьёй 31 Федерального закона.</p> <p><b>Требования к участникам закупки:</b></p> <p>1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;</p> <p>2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;</p> <p>3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;</p> <p>4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с</p>

		<p>поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;</p> <p>5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;</p> <p>6. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которыми понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;</p> <p>7) участник закупки не является офшорной компанией;</p> <p>8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.</p>
2.	Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков	<p>Установлено.</p> <p>Информация об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица <b>должна отсутствовать</b> в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)</p>
3.	Дополнительные требования к участникам закупки	Не установлены

### II. III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

В соответствии с приложением «Требования к участникам»

### II. IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И ЗАПРЕТЕ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

№ пункта	Наименование	Информация
1.	Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами	соответствие ст. 14 Закона 44-ФЗ, если правительством РФ установлены ограничения к предмету закупки.

### II. V. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРЕИМУЩЕСТВ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

№ пункта	Наименование	Информация
1.	Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной системы <i>*в соответствии со ст. 28 Федерального закона:</i>	Не установлено
2.	Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов. <i>*в соответствии со ст. 29 Федерального закона:</i>	Не установлено
3.	Преференции участникам, по отношению к которым применяется национальный режим <i>*в соответствии с ч.1 ст.14 Федерального закона</i>	Не установлено

## II.VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

№ пункта	Наименование	Информация
1.	Размер обеспечения заявок	Не требуется
2.	Размер и способ обеспечения исполнения контракта	<p>Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 26 866,07 (двадцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят шесть ) рублей 07 копеек (5% от НМЦК)</p> <p>Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом.</p> <p>Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона.</p>
4.	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта	<p>Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены на расчетный счет заказчика, указанный в данном извещении.</p> <p>Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте контракта.</p>
5.	Антидемпинговые меры в соответствии со статьей 37 Федерального закона	<p>Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.</p> <p>К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в</p>

		<p>закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.</p> <p>Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем конкурса или аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта.</p> <p>Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, предложившим цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, не допускается.</p>
6.	<p>Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств)</p>	<p><b>Обеспечение в виде залога денежных средств вносится по следующим реквизитам:</b></p> <p>Получатель платежа:  УФК по Республике Крым (Администрация Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, л/с 05753252930)  ИНН 910400 2344 , КПП 910401001  Р/сч: 4020481053500000022  БИК 043510001  Банк - ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ г.Симферополь</p> <p>Назначение платежа:  <u>«Обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в количестве 4 ед. в соответствии с утвержденной схемой дислокации по адресу :</u>  <u>Республика Крым, Бахчисарайский район,с. Долинное, ул.Подгорная 1,ул.Новоселов 23;</u>  <u>Республика Крым, Бахчисарайский район,с. Фурмановка, ул.М.Мамутова 1, ул. Буденного 30.</u></p> <hr/> <p>(номер извещения об осуществлении закупки)</p> <hr/> <p>(указать наименование участника закупки)</p>
7.	<p>Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных</p>	<p>Банковское сопровождение не предусмотрено</p>

	статьей 35 Федерального закона)	
8.	Информация о заключении контракта	В соответствии с п. 4 Приложения 1 Распоряжения Главы Республики Крым от 01.06.2020 № 214-рг «О некоторых вопросах по реализации постановления Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274» Заказчик подписывает контракт в течении трех рабочих дней с даты издания соответствующего распоряжения Главы Республики Крым об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),

## **II.VII. УСЛОВИЯ КОНТРАКТА**

В соответствии с приложением «Проект контракта»

## II. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КонтРАКТАНА

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена **методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)**.

В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦК были получено 3 ценовых предложения. Заказчиком также осуществлялся поиск ценовой информации в реестре контрактов, сбор и анализ информации о ценах товаров, работ, услуг, содержащихся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц, в том числе признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами.

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена по формуле:

$$\text{НМЦК}^{\text{РМН}} = \frac{v}{n} * \sum_{i=1}^n u_i, \text{ где:}$$

$\text{НМЦК}^{\text{РМН}}$  - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

$v$  - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

$n$  - количество значений, используемых в расчете;

$i$  - номер источника ценовой информации;

$u_i$  - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером  $i$ .

№ п/п	Наименование объекта закупки	Используемый метод (методы) определения НМЦК	Обоснования применяемого метода определения НМЦК	Расчет начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК)
1.	Работы по обустройству контейнерных площадок расположенные по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, <b>с. Долинное,</b> ул.Подгорная1, ул.Новоселов 23; <b>с.Фурмановка,</b> ул.М.Мамутова 1, ул.Буденного 30;	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки осуществляется в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567	Согласно расчету НМЦК составляет:  134 330,33



**Расчет начальной (максимальной) цены контракта:**

№	Наименование предмета контракта	Существенные условия исполнения контракта	Ед. изм.	Кол-во	Однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете Н(М)ЦК, ЦКЕП			Н(М)ЦК, ЦКЕП, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)*						
					Поставщик №1	Поставщик №2	Поставщик №3	Средняя арифметическая цена за единицу <ц>	Среднее квадратичное отклонение	коэффициент вариации цен V (%) (не должен превышать 33%)	Расчет Н(М)ЦК по формуле v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; - цена единицы	Цена за единицу изм. (руб.)	Цена за единицу изм. с округлением (вниз) до сотых долей после запятой (руб.)	Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта с учетом округления цены за единицу (руб.)
1	Установка оборудования и обустройство контейнерной площадки для сбора ТКО	Установка оборудования и обустройство контейнерной площадки для сбора ТКО	усл. ед.	1,00	100541,00	161000,00	141450,00	134330,33	30851,90	22,97	134 330,33	134330,33	134 330,33	<b>134 330,33</b>
													<b>134 330,33</b>	

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЗ)**

**ПРОЕКТ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №\_\_\_\_\_**

**ИКЗ: 203910400234491040100100020004399244**

## ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА

### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ № \_\_\_\_\_

по объекту: «Работы по обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в количестве 4 ед. в соответствии с утвержденной схемой дислокации»

с.Долинное

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020г

Администрация Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, действующее от имени субъекта Российской Федерации – Республики Крым (муниципального образования Республики Крым – Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым), именуемое в дальнейшем «Государственный (муниципальный) заказчик», в лице Председателя Долинненского сельского совета- главы администрации Долинненского сельского поселения Гаевой Светланы Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», (далее сокращенное наименование \_\_\_\_\_), в лице

\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, утвержденного \_\_\_\_\_, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ), на основании Распоряжения Главы Республики Крым № 331-рг от 29.06.2020г, заключили настоящий Государственный (муниципальный) (муниципальный) контракт (далее - Контракт), о нижеследующем.

#### 1. Предмет Государственного (муниципального) контракта

1.1. Подрядчик в установленные сроки согласно Контракту обязуется выполнить все предусмотренные проектной и рабочей документацией строительно-монтажные работы по объекту, указанному в пункте 1.2 Контракта (далее - Работы, Объект), и передать Объект Государственному (муниципальному) (муниципальному) заказчику, а Государственный (муниципальный) (муниципальный) заказчик обязуется принять Объект и оплатить в соответствии с условиями Контракта.

Конечным результатом Контракта является Объект, законченный строительством. Объект, законченный строительством - это объект, указанный в пункте 1.2 Контракта, в отношении которого подписан акт сдачи-приемки законченного строительством объекта (приложение №7 к Контракту) (далее – Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта) Сторонами и получивший заключение органа Государственного надзора или Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее – ЗОС).

#### 1.2. Описание Объекта:

Наименование объекта: «Работы по обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в количестве 4 ед. в соответствии с утвержденной схемой дислокации»

Место нахождения Объекта (место выполнения Работ):

1.2.1 Республика Крым, Бахчисарайский район, с.Долинное, ул. Подгорная 1, ул.Новоселов 23;

1.2.2. Республика Крым, Бахчисарайский район, с.Фурмановка, ул. М.Мамутова 1, ул. Буденного 30;

1.3. Обязательства Подрядчика по строительству (реконструкции) Объекта в соответствии с Контрактом признаются выполненными при получении Государственным (муниципальным) (муниципальным) заказчиком ЗОС.

1.4. Финансирование строительства (реконструкции) Объекта осуществляется за счет средств: Бюджета муниципального образования Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым .

1.5. Право собственности на Объект возникает у субъекта Российской Федерации - Республики Крым.

1.6. Идентификационный код закупки: \_\_\_\_\_.

## **2. Цена Контракта**

2.1. Цена контракта составляет 645 084,00 (шестьсот сорок пять тысяч восемьдесят четыре) рублей, 00коп., в том числе НДС, по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ. *(В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения в настоящем пункте Контракта указывается: НДС не облагается.)*

Сумма, подлежащая уплате Государственным (муниципальным) (муниципальным) заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшится на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет бюджетной системы РФ, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, такие налоги, сборы и иные платежи подлежат уплате в бюджет бюджетной системы РФ Государственным (муниципальным) (муниципальным) заказчиком.

В случае если в ходе исполнения Контракта уполномоченным Государственным (муниципальным) органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Подрядчиком НДС, последний не вправе требовать от Государственного (муниципального) заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС.

2.1.1. Платежи по Контракту осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

2.1.2. Расчет цены Контракта определен в Смете контракта (Приложение № 1 к Контракту).

2.1.3. В цену Контракта включены причитающееся Подрядчику вознаграждение и стоимость всех расходов и затрат Подрядчика, необходимых для выполнения Работ, указанных в пункте 1.1 Контракта, но не ограничиваясь:

- стоимость всего объема работ, определенного Контрактом и Приложениями;
- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства и эксплуатации объекта оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком с выполнением погрузочно-разгрузочных работ;
- затраты на строительство временных зданий и сооружений;
- затраты на проведение геодезического, лабораторного и строительного контроля;
- затраты на охрану Объекта, обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов;
- складские расходы;
- затраты на коммуникацию объекта в рамках его границ по системе комплексной безопасности с единым (межведомственным) центром обеспечения безопасности и правопорядка;
- затраты на таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз в соответствии с существующими тарифами на момент совершения таможенного оформления;
- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками;

- накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, действующие на момент исполнения Контракта;
- стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, Объекта и оборудования до сдачи Объекта;
- затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм при строительстве объекта;
- затраты, связанные с действием других факторов, влияющих на выполнение сроков строительства;
- затраты, связанные с выполнением пусконаладочных работ на объекте (под нагрузкой и в холостую);
- затраты на вынос осей здания в натуру и создание геодезической разбивочной основы;
- расходы на непредвиденные работы и затраты;
- расходы на подготовительные работы, проведение компенсационных мероприятий;
- затраты, связанные с вводом Объекта в эксплуатацию;
- затраты на утилизацию строительных отходов и возмещение за негативное воздействие на окружающую среду;
- затраты, необходимые для получения ТУ и заключения договоров на присоединения объекта к временным сетям инженерно-технического обеспечения;
- другие затраты, прямо не поименованные в Контракте, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.1 Контракта по согласованию с Государственным (муниципальным) (муниципальным) заказчиком;
- затраты на корректировку проектной и (или) сметной документации и (или) рабочей документации (при необходимости);
- затраты на прохождение государственной экспертизы, на получение заключения о достоверности определения сметной стоимости;
- затраты на проведение технических обследований/исследований;
- прочие расходы.

2.1.4. Подрядчик удовлетворен правильностью и достаточностью цены Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта, и подтверждает, что в основу расчетов цены Контракта положены достоверные сведения в отношении характера и объема Работы.

2.2. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта, установленной пунктом 2.1 Контракта, а Государственный (муниципальный) (муниципальный) заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов, за исключением следующих случаев:

2.2.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых исполнение Контракта без изменения его цены невозможно в случае, если возможность изменения данного условия предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

2.2.2. Уменьшения ранее доведенных Государственному (муниципальному) (муниципальному) заказчику лимитов бюджетных обязательств на период строительства (реконструкции) Объекта, которые влекут уменьшение цены Контракта.

2.2.3. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта.

2.3. Необходимость непредвиденных работ или затрат, дополнительных работ согласовывается с Государственным (муниципальным) (муниципальным) заказчиком на основании представленных Подрядчиком обосновывающих графических, расчетных и текстовых материалов в виде пояснительной записки, с обязательной оценкой стоимости работ и приложением локальных, объектных смет и ведомости объемов работ. При необходимости по указанию Государственного (муниципального) заказчика, без дополнительной оплаты, Подрядчиком должны быть получены экспертные заключения независимых специализированных организаций по принадлежности вопросов.

2.3.1. В случае отсутствия письменного согласия Государственного (муниципального) заказчика на непредвиденные работы или затраты, дополнительные работы Подрядчик лишается права требовать их оплаты.

2.4. Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы, дополнительные работы производится на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме, установленной пунктом 7.2 Контракта.

Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать суммы, указанные в Смете контракта, предусмотренные для этих целей.

2.5. Размер затрат на производство работ в зимнее время, включенный в состав цены Контракта, определен в соответствии с ГСН 81-05-02-2007.

2.6. Сумма, подлежащая уплате Государственным (муниципальным) заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным (муниципальным) (муниципальным) заказчиком.

2.7. Стороны приступают к выполнению обязательств по последующим периодам (по каждому из них в отдельности) только после утверждения соответствующих лимитов бюджетных обязательств, а также графика выполнения обязательств между сторонами с разбивкой по годам - в текущем финансовом году и последующих при условии заключения Контракта на срок превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

### 3. **Порядок оплаты**

3.1. Государственный (муниципальный) (муниципальный) заказчик производит оплату за выполненные работы в пределах цены Контракта, в соответствии со Сметой контракта, в сроки установленные Контрактом за фактически выполненные работы на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета, счета-фактуры (при необходимости), но не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания Государственным (муниципальным) (муниципальным) заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

3.1.2. Стоимость выполненного, принятого Государственным (муниципальным) (муниципальным) заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ,

выполненных поэтапно ( $C_i^{вп}$ ), определяется по формуле:

$C_i^{вп} = C_i^{ед} \times V_i^{вп}$ , где:  $C_i^{ед}$  - цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и

(или) комплекса (вида) работ в смете Контракта, руб.;  $V_i^{вп}$  - объем выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях.

Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в смету Контракта.

Стоимость выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным

решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле:

$$C^{BP} = \sum_{i=1}^I C_i^{BP}$$

3.1.3. Оплата за декабрь соответствующего года производится до 25 декабря соответствующего года на основании представленных документов согласно пункту 3.1 Контракта, представленных не позднее 10 декабря. Документы, представленные позднее 10 декабря, к оплате не принимаются.

3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, без ущерба их качеству и в соответствии проектной документацией.

Досрочная сдача результатов работ допускается только по согласованию с Государственным (муниципальным) (муниципальным) заказчиком. В случае согласования досрочного выполнения работ Государственный (муниципальный) (муниципальным) заказчик обязуется принять работы и оплатить выполненные работы в порядке, установленном Контрактом.

3.3. Выполненные работы оплачиваются Государственным (муниципальным) (муниципальным) заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактически доведенных на соответствующий финансовый год:

**Сумма финансирования в 2020 году – 645084,00**

3.4. Расчеты по Контракту осуществляются путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в Контракте.

3.5. Обязательство Государственного (муниципального) заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с банковского (лицевого) счета Государственного (муниципального) заказчика, указанного в Контракте.

3.6. Подрядчик вправе использовать полученные денежные средства исключительно на цели реализации предмета Контракта.

3.7. Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Статьей 11 Контракта, при условии перечисления Государственным (муниципальным) заказчиком в установленном порядке неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета Республики Крым на основании платёжного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта.

3.8. При расторжении Контракта по соглашению Сторон Подрядчик обязан уплатить ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), оплатить суммы убытков и штрафные санкции (при наличии), не позднее 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта или требованием Государственного (муниципального) заказчика.

3.9. В случае одностороннего отказа Государственного (муниципального) заказчика от исполнения Контракта, одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Контракта Подрядчик обязан уплатить ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), оплатить суммы убытков и штрафные санкции (при наличии), не позднее 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен требованием Государственного (муниципального) заказчика.

3.10. В случае не завершения Подрядчиком работ в сроки, установленные Контрактом, Подрядчик обязан по требованию Государственного (муниципального) заказчика вернуть сумму неотработанного аванса (если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса) в срок не позднее 7 (семи) дней с момента получения требования, если в требовании не установлен иной срок.

3.11. В случае, предусмотренном пунктом 2.2.2 Контракта, Государственный (муниципальный) заказчик несет расходы по оплате выполненных Подрядчиком работ до дня уведомления последнего об уменьшении ранее доведенных Государственному (муниципальному) заказчику лимитов бюджетных обязательств на период строительства (реконструкции) Объекта, направленного Государственным (муниципальным) заказчиком в порядке, предусмотренном пунктом 21.1 Контракта для направления уведомлений. Расходы по оплате работ, выполненных без согласия Государственного (муниципального) заказчика Подрядчиком и (или) третьими лицами по договору с Подрядчиком после дня уведомления Подрядчика Государственным (муниципальным) заказчиком, возлагаются на Подрядчика.

3.12. Окончательная оплата по настоящему контракту производится в течение 30 календарных дней с момента предоставления Подрядчиком оригинала счета за выполненные работы при наличии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и итогового акта сверки взаиморасчетов по настоящему контракту между Сторонами, который Подрядчик обязан подписать и направить Государственному (муниципальному) заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с даты его получения.

\* - в случае установления авансового платежа

#### **4. Сроки выполнения работ**

4.1. Работы, предусмотренные Контрактом, выполняются в сроки и объемах в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту) (далее - График выполнения работ), Графиком производства строительно-монтажных работ (далее – График производства СМР, Приложение № 2.1 к Контракту - форма), совместно именуемые Графики.

Начало работ с - момента заключения Контракта.

Окончание работ- «30 » августа 2020 г.

Срок начала строительства (реконструкции) Объекта, срок окончания строительства (реконструкции) Объекта (конечный срок), промежуточные сроки начала и окончания выполнения отдельных видов и/или этапов работ определены Графиками к Контракту.

4.2. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с проектной и рабочей документацией в сроки, установленные Графиками и в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

#### **5. Права и обязанности Сторон**

##### **5.1. Государственный (муниципальный) заказчик вправе:**

5.1.1. Передать третьим лицам функции по осуществлению строительного контроля и/или технического заказчика.

5.1.2. Самостоятельно или через уполномоченное Государственным (муниципальным) заказчиком лицо осуществлять строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков выполнения работ, предусмотренных Графиками к Контракту, качеством предоставленных Подрядчиком строительных материалов.

5.1.3. В общем журнале и специальных журналах работ, в которых Подрядчиком ведется учет выполнения работ, фиксировать замечания к работам, выполненным Подрядчиком или привлеченными последним третьими лицами, и информацию об отступлениях от проектной документации, рабочей документации, о нарушениях требований технических регламентов, о нарушениях правил, установленных стандартами, сводами правил, выявленных при осуществлении строительного контроля, с указанием сроков их устранения. Указанные журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписями уполномоченных лиц и печатями Государственного (муниципального) заказчика и Подрядчика (при ее наличии), иметь регистрационную надпись органа Государственного надзора и постоянно находиться на Объекте. Запись в журналах имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер

ответственности, предусмотренных Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.1.4. Получать беспрепятственный доступ на Объект.

5.1.5. Приостанавливать производство Работ при осуществлении их с отступлением от требований проектной и/или рабочей документации.

5.1.6. Требовать надлежащего исполнения обязательств по Контракту и своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.7. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

5.1.9. Проводить экспертизу выполненных работ Подрядчиком, предусмотренных Контрактом, своими силами или к ее проведению привлекать экспертов, экспертные организации.

5.1.10. Осуществлять строительный контроль, в том числе лабораторным способом.

5.1.11. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.

5.1.12. Государственный (муниципальный) заказчик вправе ссылаться на недостатки выполненных работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, основываясь на результатах, проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования бюджетных средств.

5.1.13. Требовать от Подрядчика возратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления Государственным (муниципальным) заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты Государственным (муниципальным) заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Государственным (муниципальным) заказчиком.

5.1.14. Осуществлять иные права, предоставленные Государственному (муниципальному) заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

## **5.2. Государственный (муниципальный) заказчик обязан:**

5.2.1. Не позднее 30 (тридцати) дней со дня подписания Контракта Сторонами передать Подрядчику строительную площадку по акту приема-передачи строительной площадки (Приложение № 3 к Контракту).

5.2.2. Передать Подрядчику не позднее 30 (тридцати) дней со дня подписания Контракта следующую документацию:

- копию разрешения на строительство (реконструкцию) Объекта;
- копию решения собственника имущества о его сносе (при необходимости);

5.2.3. В срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с момента подписания Контракта передать Подрядчику необходимую для строительства (реконструкции) рабочую документацию, утвержденную в производство работ, в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и на электронном носителе, подготовленную на основе проектной документации. При наличии у Подрядчика замечаний к такой документации принять решение о необходимости ее доработки в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения замечаний.

5.2.4. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты представления Подрядчиком на согласование Графика производства СМР по форме согласно Приложению № 2.1 к Контракту, согласовать График производства СМР, утвердить и передать Подрядчику 1 (один) экземпляр либо направить Подрядчику замечания к содержанию и (или)

оформлению указанных документов с указанием срока устранения замечаний и повторного представления документов.

5.2.5. В срок и в порядке, установленные Статьей 7 Контракта, осуществлять приемку выполненных Работ (результата работ). При завершении строительства (реконструкции) Объекта подписать акт приема передачи строительной площадки.

5.2.6. В течение 10 (десяти) дней после подписания Контракта передать Подрядчику копию документа Государственного (муниципального) заказчика, оформленного в установленном порядке, о назначении своего представителя, ответственного за строительный контроль - в 1 экз.

5.2.7. Производить освидетельствование скрытых работ.

5.2.8. Принять и оплатить выполненные работы в сроки, установленные Графиком выполнения работ и иными положениями Контракта в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с условиями Контракта.

5.2.9. Участвовать в проверках, проводимых органами Государственного (муниципального) надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.

5.2.10. Заключить Контракт на ведение авторского надзора за строительством в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

5.2.11. Права и обязанности, не оговоренные в Контракте, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### **5.3. Подрядчик вправе:**

5.3.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом приемки выполненных работ.

5.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.3.3. Определить конкретные виды и объемы работ, из числа видов и объемов работ, указанных в пункте 5.4.3 Контракта, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту.

5.3.4. Осуществлять иные права, предоставленные Подрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

### **5.4. Подрядчик обязан:**

5.4.1. Выполнить предусмотренные Контрактом Работы согласно пункту 1.1 Контракта, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с согласованной технической документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные Контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных на соответствующий год, а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, в том числе, но не ограничиваясь:

— Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;

- Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (утвержден приказом Росстандарта от 16.04.2014 № 474);

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 апреля 2019 года № 831);

- Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 29 сентября 2015 года) (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521);

- ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".

#### ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Единое руководство по составлению исполнительной документации на законченное строительство линейных сооружений проводной связи;
2. Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля: Методические рекомендации. - М.: ВНИИПО, 1999;
3. ВСН 212-85 Указания по приемке и складированию материалов;
4. ВСН 25-09.67-85 Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения;
5. ВСН 31-83 Правила производства бетонных работ при возведении гидротехнических сооружений;
6. ВСН 478-86 Производственная документация по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов;
8. ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля;
9. ГОСТ 24992-2014 Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке;
10. ГОСТ 25136-82 Соединение трубопроводов. Методы испытания на герметичность;
11. ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах;
12. ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации;
13. ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (с Изменениями N 1, 2);
14. ГОСТ Р 50800-95 Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний;
15. ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения;
16. ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания;
17. ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний;
18. ГОСТ Р 56203-2014 Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое. Шефмонтаж и шефналадка. Общие требования;
19. ГОСТ Р 56254-2014 Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения;
20. ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов (не нуждается в госрегистрации);
21. ГОСТ Р 7.0.97-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов" (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст);

22. И 1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам;
23. Инструкция о порядке допуска в эксплуатацию новых и реконструированных энергоустановок. УТВЕРЖДЕНА заместителем министра топлива и энергетики Российской Федерации 30 июня 1999 г.;
24. МДК 4-02.2001 Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения;
25. МДС 53-1.2001 Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций (к СНиП 3.03.01-87);
26. Методические указания для органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы по контролю за реализацией мероприятий, направленных на санитарную охрану окружающей среды от загрязнения твердыми и жидкими токсичными отходами промышленных предприятий;
27. НПБ 232-96 Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация);
28. ОСТ 108.002.128-80 Шефмонтаж и шефналадка энергетического тепло- и гидромеханического оборудования. Основные положения и типовые договоры (с Изменением N 1);
29. ОСТН 600-93 Отраслевые строительные технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения;
30. Письмо Госэнергонадзора РФ от 5 апреля 2002 г. N 32-01-05/105 "О методических указаниях по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок" Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок (утв. Минэнерго РФ 3 апреля 2002 г.);
31. Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 N 71a (ред. от 21.01.2003) "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве";
32. Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2017 года N 452 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения и о правилах внесения в него изменений и ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения» (с изменениями на 6 февраля 2018 года);
33. Постановление Правительства РФ от 28 марта 2017 года N 346 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения и о Правилах ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения» (с изменениями на 6 февраля 2018 года);
34. Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2015 года N 94 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 403»;
35. Приказ № 831 от 17 апреля 2019 г. "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»";
36. Приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 февраля 2015 года N 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
37. Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. N 400 "Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по

результатам обязательного энергетического обследования" (с изменениями и дополнениями);

38. Приказ Минприроды России от 1 сентября 2011 г. N 721 "Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами" (с изменениями и дополнениями);

39. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.10.2015г. №428 «О внесении изменений в Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года N 1128»;

40. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 09.11.2017г. №470 «О внесении изменений в Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128»;

41. ПТЭЭП Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей";

42. ПУЭ Правила устройства электроустановок;

43. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

44. РД 11-04-2007 Порядок проведения проверок при осуществлении Государственного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации;

45. РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

46. РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

47. РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования;

48. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\* (с Изменениями);

49. РД 78.145-93 МВД РФ Пособие к руководящему документу системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемка работ;

50. РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ;

51. Руководство по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений;

52. СНиП 3.05.05-84\* Технологическое оборудование и технологические трубопроводы;

53. СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций;

54. СП 126.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;

55. СП 129.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85\* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации (с Изменениями);
56. СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования (с Изменением N 1);
57. СП 163.1325800.2014 Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа;
58. СП 229.1325800.2014 Железобетонные конструкции подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии (с Изменением N 1);
59. СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений;
60. СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменением N 1);
61. СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
62. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;
63. СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;
64. СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
65. СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;
66. СП 72.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
67. СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85;
68. СП 76.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства;
69. СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85;
70. СП 82.13330.2016 Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории (актуализированная редакция СНиП III-10-75);
71. СП 89.13330.2016 Котельные установки;
72. Указ Президиума ВС СССР от 04.08.1983 N 9779-X (ред. от 08.12.2003) «О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан».

5.4.2.В течение 10 (десяти) дней со дня получения акта приема-передачи строительной площадки принять от Государственного (муниципального) заказчика и подписать указанный акт и приступить к строительству (реконструкции) Объекта в срок, установленный Графиком выполнения работ для начала строительства (реконструкции) Объекта.

Не направление подписанного акта приема-передачи в установленные сроки, приравнивается к приему строительной площадки без замечаний.

5.4.3.\* Выполнить самостоятельно в соответствии с проектной документацией без привлечения других лиц работы в объеме 100% от цены Контракта, выбранные Подрядчиком на основании пункта 5.3.3 Контракта из утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570, составляющих непосредственное содержание предмета настоящего Контракта:

1. Подготовительные работы
2. Земляные работы
3. Инженерная подготовка территории
4. Устройство фундаментов и оснований
5. Возведение наружных ограждающих конструкций
6. Устройство кровли

5.4.4. Получить разрешение на вырубку зеленых и лесных насаждений, технические условия на временные присоединения в случаях и порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.5. В течение 14 (четырнадцати) дней со дня передачи Государственным (муниципальным) заказчиком необходимой для строительства (реконструкции) рабочей документации рассмотреть ее и при наличии замечаний и предложений к такой документации направить их Государственному (муниципальному) заказчику, в соответствии с СП 48.13330.2011.

5.4.6. Передать Государственному (муниципальному) заказчику выполненные Работы (результат работ), передать законченный строительством (реконструкцией) Объект в сроки, установленные Графиками к Контракту.

5.4.7. В течение 10 (десяти) дней после дня подписания Контракта предоставить Государственному (муниципальному) заказчику:

а) Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте с указанием стажа работы и сведений об образовании ответственного лица.

б) Приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на объекте, при обязательном наличии данного специалиста в национальном реестре специалистов согласно статье 55.5-1 Градостроительного Кодекса РФ.

в) Приказ о назначении ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте, журналов производства работ, общий журнал, специальных журналов.

г) Приказ о назначении ответственного лица за поддержание безопасности объекта, пропускного и внутриобъектового режимов на строящемся объекте, соблюдение специального контроля, одновременно предоставляя на согласование Государственному (муниципальному) заказчику Инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режимам на строящемся объекте,

о чем направить Государственному (муниципальному) заказчику в то же срок официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика.

Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Государственного (муниципального) заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные надлежащим порядком.

д) Необходимое количество общих журналов производства работ, специальных, прочих необходимых журналов по формам, соответствующим действующим нормативно-техническим документам, подготовленными (с заполненными титульными листами, прошнурованными и пронумерованными) для регистрации в органах Государственного надзора.

5.4.8. В течение 20 (двадцати) дней со дня подписания Контракта сформировать и предоставить Государственному (муниципальному) заказчику:

а) На согласование График производства СМР (по форме согласно Приложению № 2.1 к Контракту), в 2-х (двух) экземплярах.

б) Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту (по форме согласно Приложению № 4), в 2-ух (двух) экземплярах.\*

В течение срока, установленного Государственным (муниципальным) заказчиком в соответствии с пунктами 5.2.4, 5.2.5 Контракта, устранить замечания и передать Государственному (муниципальному) заказчику График производства СМР.

Согласованные График производства СМР, Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту\*, утверждаются дополнительным соглашением к Контракту и являются его неотъемлемой частью.

График производства СМР должен соответствовать Смете контракта в части состава и объемов работ.

5.4.9. Проверить переданную Государственным (муниципальным) заказчиком проектную и рабочую документацию на предмет наличия недостатков до начала выполнения Работ не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты получения проектной и рабочей документации.

5.4.10. Разработать и предоставить Государственному (муниципальному) заказчику проект производства работ (ППР), а также технологические карты, инструкции и программы испытаний на отдельные виды работ, не представленные в ППР, не позднее 10 (десяти) дней до начала этих работ. До передачи Государственному (муниципальному) заказчику согласовать ППР с ГУП «Вода Крыма» в части сроков отключения потребителей на время выполнения работ.

5.4.11. Предоставить Государственному (муниципальному) заказчику в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения от Государственного (муниципального) заказчика письменного уведомления, а также в установленном порядке в иные компетентные государственные и муниципальные органы разрешительные документы на право заниматься строительной деятельностью, приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за строительство и другие необходимые документы, относящиеся к Работам по Контракту. Создавать условия для проверки хода выполнения Работ и производственных расходов по Контракту.

5.4.12. Предоставлять Государственному (муниципальному) заказчику по его требованию информацию о ходе строительства (реконструкции) Объекта по форме, в объеме и сроки, содержащиеся в требовании или Контракте.

5.4.13. Ежемесячно в срок до 24 (Двадцать четвертого) числа текущего месяца разрабатывать на основании утвержденного Графика производства СМР к Контракту и согласовывать с Государственным (муниципальным) заказчиком недельные графики выполнения работ на следующий месяц по форме согласно Приложению №5 к Контракту.

5.4.14. Еженедельно каждую пятницу не позднее 16:00 часов (местного времени) предоставлять информацию о ходе выполнения Работ в соответствии с недельным графиком выполнения работ в электронном формате разработки на электронную почту Государственного (муниципального) заказчика. По письменному запросу Государственного (муниципального) заказчика предоставлять дополнительные данные о ходе Работ, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие Материалов и Оборудования поставки Подрядчика и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работам.

5.4.15. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте - всех работников Подрядчика, а также, работников, прибывающих или работающих на строительной площадке, в том числе представителей Государственного (муниципального) заказчика, работников всех субподрядных организаций, иных лиц, имеющих право посещать или находиться на строительной площадке.

5.4.16. Для выполнения работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям охраны труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных необходимой спецодеждой и обувью, защитными касками и очками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также, прошедшие вводный, специальный и противопожарный инструктаж, а также имеющих специальные допуски для определенных видов работ.

5.4.17. Установить при въезде на строительную площадку информационный щит, отображающий паспорт строительства, в соответствии с СП 48.13330.2011 (СНиП 12-01-2004 Организация строительства) с указанием наименования объекта, наименования застройщика (Государственного (муниципального) заказчика), Подрядчика, проектной организации, представителя органа Государственного надзора, фамилии, должности и

номера телефонов, ответственных лиц указанных организаций, наименование и контактную информацию саморегулируемой организации Подрядчика, сроки начала и окончания работ, схемы объекта и его краткой характеристикой.

5.4.18. Своевременно устанавливать ограждения котлованов и траншей, оборудованные трапы и переходные мостики.

5.4.19. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать предусмотренные нормативными документами знаки безопасности.

5.4.20. Произвести разбивку в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров.

Передавать по окончании Работ Государственному (муниципальному) заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительно-монтажных Работ и сохраняемых до их окончания.

5.4.21. До начала любых работ по Контракту оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов и ПОС. В местах сопряжения Объекта с пешеходной зоной установить защитные козырьки над пешеходными зонами, а на тротуарах установить настил для пешеходов, оборудованный перилами. Внутриплощадочные подготовительные работы должны быть выполнены до начала общестроительных работ в соответствии с ППР и ПОС.

5.4.22. Обеспечить в ходе строительства за свой счет выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), а также установить временное освещение и ограждение, станцию мойки колес на выезде со строительной площадки. В случае необходимости обеспечить строительную площадку временным проведением сетей энергоснабжения, водо- и паропровода, сетями связи за свой счет.

5.4.23. Обеспечить в ходе строительства за свой счет необходимый температурный режим в зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д.

5.4.24. Получить ордер на земляные работы и обеспечить соблюдение Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в соответствии с законодательством Российской Федерации. По завершении земляных работ предоставить Заказчику закрытый ордер.

5.4.25. Осуществлять охрану строительной площадки в порядке, установленном Статьей 6 Контракта.

5.4.26. Создавать условия для проверки хода выполнения Работ и производственных расходов по Контракту.

5.4.27. Нести ответственность перед компетентными Государственным (муниципальным) и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.

5.4.28. Принимать участие при проверках, проводимых органами Государственного (муниципального) надзора и строительного контроля, а также ведомственных инспекций и комиссий по письменному уведомлению Государственного (муниципального) заказчика.

5.4.29. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Государственного (муниципального) заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Государственного (муниципального) заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной Работе и иные отступления от проектной и рабочей документации и условий Контракта.

5.4.30. Обеспечивать возможность осуществления Государственным (муниципальным) заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать представителей Государственного (муниципального) заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ.

5.4.31. Обеспечить качество выполненных Работ в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническими регламентами, СНиПами, СП, ГОСТами и другими нормативными документами по качеству строительства.

5.4.32. Поставить на строительную площадку все предусмотренные проектной и рабочей документацией и Контрактом необходимые для строительства материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение. Так же осуществить за свой счет поставку на территорию Объекта всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены Контрактом, но необходимы для выполнения работ, своевременного пуска и нормальной эксплуатации Объекта.

5.4.33. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. На иностранное оборудование документация в том числе должна быть переведена на русский язык, так же на измерительное оборудование и приборы должны быть сертификаты утверждения типа средств измерений и поверка, выполненная поставщиком по импорту.

5.4.34. По требованию Государственного (муниципального) заказчика в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Государственного (муниципального) заказчика, Подрядчик предоставляет паспорта, сертификаты и технические свидетельства (ТС) со всеми приложениями на материалы, конструкции и изделия, заверенные оригинальной печатью производителя или официального заявителя (получателя) сертификатов и ТС. Неотъемлемой частью сертификатов и ТС являются протоколы испытаний специализированных аккредитованных лабораторий.

5.4.35. Постоянно вести общий журнал производства работ, специальные журналы производства работ и своевременно оформлять необходимую исполнительную документацию. Копии журналов учета производства работ представлять представителям Государственного (муниципального) заказчика по их запросам или при посещении ими строительной площадки.

5.4.36. Выполнить за свой счет в установленном порядке работы, необходимость которых вызвана обстоятельствами сезонного климатического и погодного характера, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

5.4.37. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки Работ до даты подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта и в период гарантийного срока.

5.4.38. В случае если Государственный (муниципальный) заказчик установит необходимость проведения исследований и/или экспертиз представленных материалов, изделий, оборудования, то расходы по проведению данных исследований и/или экспертиз несет Подрядчик.

5.4.39. Известить Государственного (муниципального) заказчика не менее чем за 2 (два) дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих видов Работ только после приемки Государственным (муниципальным) заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без

подтверждения Государственного (муниципального) заказчика и авторского надзора (когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием), то по требованию Государственного (муниципального) заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку представителями Государственного (муниципального) заказчика и авторского надзора, затем восстановить ее за свой счет. При этом Государственный (муниципальный) заказчик не несет ответственности за нарушение сроков строительства объекта.

5.4.40. Немедленно известить Государственного (муниципального) заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

-непригодности предоставленной Государственным (муниципальным) заказчиком технической документации;

-возможных неблагоприятных для Государственного (муниципального) заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

-иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший Государственного (муниципального) заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 7 (семи) дневного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Государственного (муниципального) заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Государственному (муниципальному) заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

5.4.41. Обеспечивать в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными силами и в счет цены Контракта систематическую уборку объекта от порубочного остатка, отходов производства и потребления с последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещение отходов, образующихся в результате проведения и обеспечения строительно-монтажных работ по Объекту и предусматриваемых для данной местности, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Заключать в счет цены Контракта со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов.

Согласовывать с соответствующими органами Государственного (муниципального) контроля (надзора) нормативы воздействия на окружающую среду, природопользования (выбросов, использования водных ресурсов, образования, размещения отходов и т.п.), транспортную схему вывоза отходов, вести документацию по учету отходов и получать соответствующие разрешения, решения и лицензии, заключать договоры, предусмотренные природоохранным законодательством Российской Федерации.

Не позднее 1 (одного) месяца после заключения Контракта заключить договор по вывозу строительного мусора и ТБО.

5.4.42. Не позднее 10 (десяти) дней со дня окончания строительства (реконструкции) Объекта освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления, обеспечить уборку всех помещений Объекта, осуществить мойку оконных стекол, удаления всех пятен краски и грязи с поверхностей и направить Государственному (муниципальному) заказчику акт приема-передачи строительной площадки.

В случае не направления Подрядчиком акта приема-передачи строительной площадки в срок, установленный настоящим пунктом Контракта, Государственный (муниципальный) заказчик составляет акт приема-передачи строительной площадки в одностороннем порядке.

5.4.43. Незамедлительно уведомить представителя Государственного (муниципального) заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны, или должны были быть известны подрядчику, а также о принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.

5.4.44. Осуществлять сопровождение при приемке результата Работ (Объекта) в эксплуатацию.

5.4.45. При изменении расчетного счета в течение 3 (трех) дней уведомить Государственного (муниципального) заказчика в письменной форме о новых реквизитах расчетного счета. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Государственным (муниципальным) заказчиком денежных средств на указанный при заключении Контракта счет, несет Подрядчик.

5.4.46. Обеспечить проведение работы по демонтажу и монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые должны быть выполнены организацией, обладающей лицензией на выполнение соответствующих видов работ.

5.4.47. Соблюдать миграционное законодательство, не привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу, если такое разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4.48. Информировать Государственного (муниципального) заказчика об изменении, прекращении членства Подрядчика в саморегулируемой организации в области строительства, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в такой саморегулируемой организации в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня таких событий путем направления копии выписки из реестра саморегулируемой организации.

5.4.49. По требованию Государственного (муниципального) заказчика и в соответствии с ним передать ему проектную документацию, рабочую документацию, а также исполнительную и иную документацию на выполненные работы при досрочном прекращении Контракта в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты расторжения Контракта.

5.4.50. Обеспечить Государственного (муниципального) заказчика необходимыми офисными помещениями для размещения его персонала на территории строительной площадки в соответствии с нормами, установленными проектной и рабочей документациями для временных зданий и сооружений, а также офисным оборудованием для осуществления контроля.

5.4.51. Предоставить Государственному (муниципальному) заказчику сведения обо всех привлеченных к исполнению Контракта третьих лицах, с которыми заключен договор или договоры.

5.4.52. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, другой технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ и иной предусмотренной законодательством Российской Федерации документации, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Государственного (муниципального) заказчика, лицу, осуществляющему Государственный надзор.

5.4.53. По требованию Государственного (муниципального) заказчика возратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления Государственным (муниципальным) заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты Государственным (муниципальным) заказчиком Работ сверх объема фактически

выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Государственным (муниципальным) заказчиком.

5.4.54. Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

\* - В случае установления требования в соответствии с Постановлением №570.

\*\* - в ред. Для объектов РАИП:

#### **5.5. Подрядчик не вправе:**

5.5.1. Передавать на субподряд работы по организации строительства Объекта.

5.5.2. Приступать к общестроительным работам до наличия, утвержденного ППР, соответствующего условиям безопасности труда, требованиям пожарной безопасности и требованиям охраны окружающей среды и готовности Объекта к началу строительства.

5.5.3. Использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, не указанные в проектной и/или рабочей документации, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

5.5.4. Поставлять и хранить на территории строительной площадки материалы без наличия на них документов, подтверждающих их качество и соответствие проектной и рабочей документации.

### **6. Охранные мероприятия и риск случайной гибели материалов, оборудования,**

#### **а также результатов выполненных работ**

6.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений, временных зданий и сооружений и объекта капитального строительства.

Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений.

Подрядчик обеспечивает пропускные и внутриобъектные режимы на Объекте. Подрядчик обязан соблюдать требования документов, подготовленных Государственным (муниципальным) заказчиком в рамках создания условий по безопасности Объекта, его антивандальной и антитеррористической защиты.

Подрядчик гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами Подрядчика и Государственного (муниципального) заказчика по всем вопросам, связанным с охранными мероприятиями, пропускным режимом, охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.

Подрядчик обязуется уведомлять Государственного (муниципального) заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте в связи с исполнением Контракта.

6.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

6.3. Все риски случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Контракта имущества, несёт Подрядчик.

6.4. Все риски случайной гибели (утраты, повреждения) законченного строительством Объекта до приемки законченного строительством (реконструкцией) Объекта по Акту сдачи-приемки законченного строительством объекта несет Подрядчик. Риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит к Государственному (муниципальному) заказчику после подписания им указанного акта.

## 7. Приемка выполненных работ, приемка Объекта

7.1. Приемка работ по Контракту, приемка Объекта осуществляются Сторонами в соответствии с Графиком выполнения работ и Сметой контракта.

7.2. При завершении выполнения работ по Контракту, в том числе отдельных видов и/или этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ, определенных Графиками, Подрядчик обязан не позднее 20 числа текущего месяца письменно уведомить Государственного (муниципального) заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Государственного (муниципального) заказчика, об их завершении (далее - уведомление о завершении работ) с приложением документов, подписанных со своей стороны, в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ, в том числе:

- акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в 4-х (четырёх) экземплярах. В указанном акте реквизиты, относящиеся к единичным расценкам (гр. 4 «Номер единичной расценки»), не заполняются, в ней проставляется прочерк. В графе 2 («Номер позиции по смете») и графе 7 («Выполнено работ; цена за единицу, руб.») проставляются реквизиты из Сметы контракта;

- справку о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3 в 4-х (четырёх) экземплярах;

- документы, подтверждающие фактическую стоимость материалов, конструкций и оборудования, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) (счет-фактура от поставщика, товарно-транспортная накладная);

- акты на монтируемое и не монтируемое оборудование по утвержденной Государственным (муниципальным) заказчиком форме в 4-х (четырёх) экземплярах;

- комплект исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом, в том числе на электронном носителе, с приложением перечня входящих в ее состав документов, подписанную всеми участвующими в приемке лицами;

- журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, в формате разработки;

- счета на оплату работ, счета-фактуры (при необходимости).

Дополнительно при завершении этапов выполнения работ предоставляется акт сдачи-приемки выполненных работ (этапа) (Приложение № 6 к Контракту).

7.3. Государственный (муниципальный) заказчик в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения от Подрядчика уведомления о завершении работ и прилагаемых документов, указанных в пункте 7.2 Контракта:

- осуществляет осмотр выполненных работ с участием Подрядчика;

- осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие проектной и рабочей документации;

- подписывает представленный акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, либо направляет Подрядчику почтовым отправлением (либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции) письменные возражения и (или) замечания с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) работ и (или) документации.

7.4. Подрядчик за свой счет и в указанный Государственным (муниципальным) заказчиком срок устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) документов и (или) обеспечивает их устранение третьими лицами. В случае если Государственным (муниципальным) заказчиком такой срок не указан, то устранение недостатков (дефектов) осуществляется в срок не более 2 (двух) дней со дня получения от Государственного (муниципального) заказчика уведомления.

7.4.1. Если Подрядчик представил результат работ с несоответствием проектной документации, ненадлежащим качеством, отступлением от условий Контракта или с иными недостатками, которые установлены в результате приемки работ, то при отказе Государственного (муниципального) заказчика (уполномоченного лица) или приемочной комиссии от Государственного (муниципального) заказчика подписать акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненной работы по форме КС-3 Стороны делают об этом отметку. При этом отказ мотивируется в письменной форме с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Мотивированный отказ от принятия предъявленных Подрядчиком работ составляется в течении 10 (десяти) дней со дня предоставления Подрядчиком документов. Работы, выполняемые в соответствии с вышеуказанным перечнем, в части устранения недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика, осуществляются последним за свой счет.

7.4.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке Работ и подписания Государственным (муниципальным) заказчиком соответствующей исполнительной документации и приемки каждого предыдущего вида работ.

7.5. После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 Контракта, представляет к приемке работы (результат работ) и документы, подтверждающие устранение выявленных Государственным (муниципальным) заказчиком недостатков (дефектов). Представленные Подрядчиком работы (результат работ) и документы в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 7.3 Контракта, повторно рассматриваются Государственным (муниципальным) заказчиком.

7.6. Все представляемые Подрядчиком отчетные документы должны содержать подписи и расшифровки подписей представителей Подрядчика, оттиск печати Подрядчика (при необходимости) и дату их составления.

7.7. К моменту передачи Государственному (муниципальному) заказчику любого отчетного документа (в том числе акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, актов скрытых работ, актов испытаний, акта приемки законченного строительством (реконструкцией) Объекта и других документов) Подрядчик обязан заблаговременно подписать документы, а также получить письменное согласование таких документов от лица, осуществляющего от имени Государственного (муниципального) заказчика строительный контроль. Документы, не согласованные с лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Государственного (муниципального) заказчика и (или) документы, не подписанные Сторонами, Государственным (муниципальным) заказчиком не принимаются.

7.8. Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этапов Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика, после приемки Государственным (муниципальным) заказчиком этапов Работ до приемки Государственным (муниципальным) заказчиком Объекта, готового к вводу в эксплуатацию, несет Подрядчик.

7.9. После выполнения в полном объеме всех работ, предусмотренных пунктом 4.1 Контракта и проектной документацией, Подрядчик направляет Государственному (муниципальному) заказчику заявление по приложению А (далее – Заявление), справки по приложениям Б и В СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87» и предоставляет обеспечение гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном Статьей 14 Контракта.

7.10. Подрядчик обязан заблаговременно, но не позднее 30 дней до подачи Заявления, полностью передать документацию согласно СП 68.13330.2017 и СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с изменениями)» в трёх экземплярах в составе и объеме, необходимом для

получения ЗОС, а также иную документацию Государственному (муниципальному) заказчику, необходимую для получения Государственным (муниципальным) заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

7.11. До подачи Заявления Подрядчиком должны быть получены документы, подтверждающие подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, проведены пуско-наладочные работы, индивидуальные испытания и комплексные опробования оборудования и систем, оформлены их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации.

7.12. Государственный (муниципальный) заказчик рассматривает документы, указанные в пунктах 7.9, 7.10, 7.11 Контракта в течение 10 (десяти) дней с момента получения заявления. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Государственный (муниципальный) заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится Государственным (муниципальным) заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, а также экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.

7.13. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) работ или недостатков (противоречий) представленных документов и предоставления обеспечения гарантийных обязательств при отсутствии замечаний Государственный (муниципальный) заказчик подписывает Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта (приложение №7 к Контракту). До приемки Объекта, готового к вводу в эксплуатацию по Акту сдачи-приемки законченного строительством объекта риск его случайной гибели или повреждения несет Подрядчик.

7.14. После завершения приемки законченного строительством (реконструкцией) Объекта и передачи его Государственному (муниципальному) заказчику последний направляет извещение об окончании строительства (реконструкции) Объекта в орган Государственного надзора.

7.15. Подрядчик за свой счет в сроки, установленные органом Государственного надзора и других уполномоченных органов, обязан устранить недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче ЗОС.

7.16. В случае, если Подрядчик нарушит срок устранения недостатков (дефектов) работ, Государственный (муниципальный) заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.

7.17. Объект признается построенным (реконструированным) со дня подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта Сторонами и при наличии ЗОС Государственного надзора.

7.18. До момента признания объекта построенным (реконструированным) затраты, связанные с эксплуатацией строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность, охрана и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, объекта и оборудования, несет Подрядчик.

## **8. Материалы, оборудование и выполнение работ**

8.1. Подрядчик осуществляет обеспечение строительства (реконструкции) Объекта необходимыми материалами и (или) оборудованием в соответствии с проектной и рабочей документацией.

8.2. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Государственному (муниципальному) заказчику за 10 (десять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).

Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.

Строительная техника должна быть безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения, находиться в рабочем состоянии.

8.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Государственному (муниципальному) заказчику до приемки им выполненных работ.

8.4. Государственный (муниципальный) заказчик, представители Государственного (муниципального) заказчика вправе давать Подрядчику письменное предписание:

а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям проектной документации и условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта.

8.5. Государственный (муниципальный) заказчик, представители Государственного (муниципального) заказчика вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений, находящихся вблизи объекта капитального строительства.

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования, нарушению технологии производства работ;

в) при выявлении на строительной площадке фактов нарушений правил охраны труда и техники безопасности и возникновении угрозы жизни и здоровью работникам подрядных организаций или третьим лицам.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

8.6. Подрядчик не вправе без согласования с Государственным (муниципальным) заказчиком, Техническим заказчиком производить замену материалов и (или) оборудования, которые должны быть использованы при выполнении Работы в соответствии с проектной и рабочей документацией, даже в случае, если такая замена не повлияет на качество Работы.

8.7. Материалы и (или) оборудование, предусмотренные проектной и рабочей документацией, могут быть заменены по согласованию с Государственным (муниципальным) заказчиком при условии, что:

8.7.1. Характеристики предлагаемых для замены материалов и (или) оборудования должны иметь улучшенные характеристики по сравнению с проектной и рабочей документацией;

8.7.2. Предложение Подрядчика не должно влечь за собой увеличение цены Контракта и (или) увеличения сроков выполнения Работы.

### **9. Порядок изменения и расторжения Контракта**

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в нижеуказанных случаях:

9.1.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.

9.1.2. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта.

9.1.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе, статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

9.2. Контракт может быть расторгнут:

9.2.1. по соглашению Сторон;

9.2.2. по решению суда;

9.2.3. в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Государственный (муниципальный) заказчик вправе обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

9.3.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;

9.3.2. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

9.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.4. Государственный (муниципальный) заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленной документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

9.5. Государственный (муниципальный) заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

9.5.1. в случае отсутствия у Подрядчика лицензии на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по договору, в том числе, в случае прекращения их действия (пункт 3 статьи 450.1 ГК РФ);

9.5.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);

9.5.3. если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Государственный (муниципальный) заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);

9.5.4. если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата работ в установленный Государственным (муниципальным) заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

9.5.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Государственного (муниципального) заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

9.6. Государственный (муниципальный) заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Государственным (муниципальным) заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Государственным (муниципальным) заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственным (муниципальным) заказчиком от исполнения Контракта.

9.7. Решение Государственного (муниципального) заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственным (муниципальным) заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Государственным (муниципальным) заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Государственным (муниципальным) заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Государственным (муниципальным) заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Государственного (муниципального) заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

9.8. Решение Государственного (муниципального) заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Государственным (муниципальным) заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.9. Государственный (муниципальный) заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом

решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному (муниципальному) заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Государственного (муниципального) заказчика от исполнения Контракта.

9.10. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Государственного (муниципального) заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Государственному (муниципальному) заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Государственного (муниципального) заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственным (муниципальным) заказчиком подтверждения о его вручении Государственному (муниципальному) заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Государственного (муниципального) заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Государственному (муниципальному) заказчику указанного уведомления.

9.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Государственного (муниципального) заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.14. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного (муниципального) заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.15. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.16. В случае прекращения Контракта или расторжения Контракта по любому основанию Подрядчик обязан с даты прекращения действия Контракта прекратить выполнение работ и в срок не позднее 10 дней с даты прекращения действия Контракта предпринять следующие действия:

9.16.1. передать Государственному (муниципальному) заказчику по акту приема-передачи строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего Подрядчику имущества, а также мусора. В случае не передачи Подрядчиком строительной площадки в срок, указанный в пункте 9.16 Контракта, Государственный (муниципальный) заказчик составляет акт приема-передачи строительной площадки в одностороннем порядке, при этом все риски случайной

гибели (утраты, повреждения) Объекта до приемки строительной площадки Государственным (муниципальным) заказчиком несет Подрядчик.

9.16.2. Передать Государственному (муниципальному) заказчику проектную и рабочую документацию, исполнительную документацию и иную отчетную документацию на выполненные работы и понесенные затраты.

9.17. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном статьей 7 Контракта, и производят сверку взаимных расчетов.

Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Контракта работы производятся после осуществления ими действий, предусмотренных настоящим пунктом Контракта, на основании акта сверки взаимных расчетов, составленного с учетом произведенных Государственным (муниципальным) заказчиком к моменту расторжения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Государственному (муниципальному) заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.

## **10. Гарантии качества и гарантийные обязательства.**

10.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 10.3 Контракта.

10.2. Подрядчик несет ответственность перед Государственным (муниципальным) заказчиком за допущенные отступления от проектной и рабочей документации.

10.3. Гарантийный срок на выполненные Работы устанавливается на 36 (тридцать шесть ) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта.

Гарантийный срок на качество смонтированного в ходе выполнения работ оборудования начинается с даты подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта и составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования. В случае отсутствия такого срока, гарантийный срок на смонтированное оборудование составляет 3 года.

10.4. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве (реконструкции) Объекта, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 10.3 Контракта, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 10.3 Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Государственному (муниципальному) заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

10.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Государственным (муниципальным) заказчиком или привлеченными Государственным (муниципальным) заказчиком третьими лицами.

10.6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

10.7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 10.3 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Государственный (муниципальный) заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном для направления уведомлений в Статье 21 Контракта.

10.8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

10.9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Государственный (муниципальный) заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

10.10. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения требования от Государственного (муниципального) заказчика.

10.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Государственный (муниципальный) заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

10.12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

## **11. Ответственность Сторон**

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

11.2. В случае если нарушение Подрядчиком сроков начала исполнения Контракта либо завершения работ, включая сроки начала и завершения выполнения отдельных этапов (видов) работ, установленных Графиком выполнения работ, Графиком производства строительно-монтажных работ, составляет более 30 (тридцати) календарных дней, такие нарушения признаются существенными.

11.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), и равен 5 процентам цены Контракта (этапа)<sup>1</sup>. *(в случае, если Контрактом предполагается поэтапное выполнение работ, размер штрафа указывается для каждого этапа).*

Настоящий штраф применяется за нарушение каждого обязательства, предусмотренного Контрактом, комплекса работ, вида работ, части работ, отдельного вида работ, объемов выполнения отдельных видов и/или этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ, определенных Графиком выполнения работ, Графиком производства строительно-монтажных работ, имеющего определенную в Смете контракта стоимость.

11.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа

рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и равен \_\_\_\_\_ процентам цены Контракта (этапа)<sup>2</sup>(в случае, если Контрактом предполагается поэтапное выполнение работ, размер штрафа указывается для каждого этапа).

Настоящий штраф применяется за нарушение каждого обязательства, предусмотренного Контрактом, комплекса работ, вида работ, части работ, отдельного вида работ, объемов выполнения отдельных видов и/или этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ, определенных Графиком выполнения работ, Графиком производства строительно-монтажных работ, имеющего определенную в Смете контракта стоимость.

11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами, и составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек.<sup>3</sup>

1 Размер штрафа определяется в следующем порядке:

- а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
- д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
- е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
- ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
- з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
- и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

2 Размер штрафа определяется в следующем порядке:

- а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
  - 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
  - 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
  - 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
  - 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

3 Размер штрафа определяется в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

11.6. Штраф за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков (соисполнителей) определяется в соответствии с Правилами и равен 5 процентам объема привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков (соисполнителей), предусмотренного пунктом 15.4 Контракта, что составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек.

11.7. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

11.8. За каждый факт неисполнения Государственным (муниципальным) заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами, и составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек.<sup>4</sup>

11.9. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

11.10. В случае просрочки исполнения Государственным (муниципальным) заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным (муниципальным) заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.11. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» за нарушение срока ввода Объекта в эксплуатацию Государственный (муниципальный) заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,5 процента стоимости Контракта, но не более 2000 тыс. рублей за каждый день просрочки.\*

11.12. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» за

нарушение иных сроков строительства Объекта (реализации мероприятия) Государственный (муниципальный) заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

4 Размер штрафа определяется в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
  - б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
  - в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
- неустойки (пени) в размере 0,3 процента стоимости Контракта, но не более 300 тыс. рублей за каждый день просрочки.\*

Под иными сроками строительства Объекта (реализации мероприятия) понимаются: сроки начала и окончания выполнения работ, установленные Контрактом, а также сроки начала и окончания выполнения отдельных видов, этапов работ, установленные Графиком выполнения работ, Графиком производства строительно-монтажных работ.\*

11.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.14. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в бюджет субъекта Российской Федерации по реквизитам, указанным Государственным (муниципальным) заказчиком в требовании. Подрядчик представляет Государственному (муниципальному) заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 7 (семи) дней с даты осуществления платежа.

11.15. Уплата неустойки (штрафа, пени), убытков в соответствии с условиями Контракта и действующего законодательства Российской Федерации не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

11.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

11.17. Государственный (муниципальный) заказчик вправе зачесть сумму пени и штрафов в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Контракту. В этом случае Государственный (муниципальный) заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке, предусмотренном статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии со Статьей 14 Контракта.

11.18. В случае если Государственный (муниципальный) заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе исполнения Контракта, Подрядчик обязуется в полном объеме возместить Государственному (муниципальному) заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

11.19. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту.

11.20. Подрядчик возмещает в полном объеме Государственному (муниципальному) заказчику и третьим лицам ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также введением процедуры по признанию Подрядчика несостоятельным (банкротом), включая судебные издержки, вред, причиненный личности или имуществу физических лиц, вред, причиненный имуществу юридических лиц.

11.21. За непредоставление информации, указанной в пункте 15.2 Контракта, с Подрядчика взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.\*\*

\* - применяется для реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года».

\*\* - в случае установления требований в соответствии с Постановлением №775.

## **12. Обстоятельства непреодолимой силы.**

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войны, террористических актов (за исключением случаев, если их подготовка и проведение осуществлялись по вине Подрядчика в связи с нарушением им установленных требований по пропускному и внутриобъектовому режимам, других документов, регламентирующих безопасность объекта), гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, за исключением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые явились следствием нарушения Подрядчиком природоохранного законодательства Российской Федерации, неисполнения проектной документации, а также издания актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Контракту, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям Контракта не относятся.

12.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (трех) календарных дней после их наступления в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.

Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

12.3. Срок действия Контракта продлевается на период существования обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

12.4. Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Контракту либо о расторжении Контракта.

## **13. Разрешение споров и разногласий**

13.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением Контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам(условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров и консультаций.

13.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым

13.3. Срок досудебного урегулирования споров не может превышать 30 (тридцати) дней со дня получения письменного обращения одной из Сторон в порядке, предусмотренном для направления уведомлений в Статье 21 Контракта.

13.4. При возникновении между Государственным (муниципальным) заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик.

#### **14. Обеспечение исполнения обязательств по контракту**

*(данный раздел обязательно включается в контракт, в случае, если контрактом предусмотрена выплата аванса. При этом, сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту должна быть не менее суммы аванса).*

14.1. Условием заключения Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта. Исполнение Контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами.

14.1.1. Размер обеспечения исполнения Контракта равен 5 % от начальной максимальной цены контракта, что составляет 26 866,07 (двадцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят шесть ) рублей 07 копеек, но в любом случае не менее суммы аванса, если Контрактом предусмотрена выплата аванса, в том числе в случае изменения его размера в сторону увеличения.

Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта и обеспечения гарантийных обязательств в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

14.1.2. В случае применения антидемпинговых мер размер обеспечения изменяется в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

14.2. Условием подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта (приложение №7 к Контракту) является предоставление Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств, установленных Статьей 10 Контракта. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами.

14.2.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств Контракта равен 5 % от начальной максимальной цены контракта, что составляет 26 866,07 (двадцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят шесть ) рублей 07 копеек.

14.3. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Подрядчиком, с которым заключается Контракт самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

14.4. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств, должны быть перечислены в установленном размере по реквизитам:

Получатель: **Администрация Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым**

Банковские реквизиты:

**ОКПО 00754710**

**ОГРН 1149102104458**

**ИНН 9104002344 / КПП 910401001**

**БИК 043510001**

**Отделение Республика Крым, г. Симферополь , р/сч 40302810735103000019  
(Администрация Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района  
Республики Крым, л/сч 05753252930)**

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения Государственного  
(муниципального) контракта (извещение № \_\_\_\_\_)».

Или

Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств Государственного  
(муниципального) контракта от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ № \_\_\_\_\_ (извещение №  
\_\_\_\_\_)

14.4.1. денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Контракта возвращаются Подрядчику с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта (приложение №7 к Контракту).

14.4.2. по заявлению Подрядчика ему возвращаются части денежных средств, внесенных в качестве обеспечения Контракта в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа) (Приложение № 6 к Контракту).

14.4.3. денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Подрядчику по истечении срока обеспечения гарантийных обязательств в срок не позднее 30 (тридцати) дней при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств.

14.5. Требования к обеспечению исполнения Контракта и гарантийных обязательств в форме банковской гарантии устанавливаются действующим законодательством РФ и условиями документации о закупке.

Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение Контракта, должна обеспечивать обязательства Подрядчика перед Государственным (муниципальным) заказчиком по Контракту, в том числе:

- обязательства оплатить суммы неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом;
- обязательства уплатить суммы убытков или убытков (за исключением упущенной выгоды), в том числе в случае расторжения Контракта по причине его неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком;
- обязательства по возврату аванса, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по возврату аванса (если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса).

Банковская гарантия не должна содержать условие о том, что ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии ограничивается суммой, на которую выдана гарантия

В банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение Контракта и гарантийных обязательств должно включаться условие о праве заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

14.6. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению Контракта в установленные сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок действия таких обстоятельств.

14.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта и гарантийных обязательств лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта и

гарантийных обязательств (не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным (муниципальным) заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение).

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены действующим законодательством РФ.

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 11.9 Контракта.

14.7.1. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона № 44-ФЗ обеспечение исполнения Контракта по истечении сроков, указанных в п. 14.7 Контракта признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Государственного (муниципального) заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

14.8. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Государственному (муниципальному) заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта. Подрядчик вправе уменьшить размер обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Государственному (муниципальному) заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

14.9. Обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Государственного (муниципального) заказчика.

14.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта и гарантийных обязательств, несет Подрядчик.

## **15. Привлечение Подрядчиком третьих лиц для выполнения работ\***

15.1. Подрядчик вправе, только с письменного согласия Государственного (муниципального) заказчика, привлекать третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных Графиком, которые не входят в установленный Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно. В этом случае Подрядчик выступает Генподрядчиком по отношению к субподрядчикам и вправе привлекать только лиц, имеющих соответствующие свидетельства о допуске на соответствующие виды работ. По требованию Государственного (муниципального) заказчика Подрядчик обязан представлять копии документов, подтверждающих права субподрядчиков выполнять порученную им работу (в т. ч. договора, свидетельства о допуске и т.д.) не позднее 5 календарных дней с момента получения требования.

15.2. Подрядчик обязан предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Указанная информация предоставляется Государственному (муниципальному) заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.\*\*

15.3. Подрядчик несет перед Государственным (муниципальным) заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами работ (оказания услуг), предусмотренных Графиком выполнения работ, которые не входят в установленный Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно.

15.4. Подрядчик обязуется привлекать к исполнению Контракта третьих лиц из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций. Общий объем работ, выполняемых указанными субъектами, должен составлять: \_\_ (\_\_\_\_\_) процентов от цены Контракта.

15.4.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Государственному (муниципальному) заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.

15.4.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Государственному (муниципальному) заказчику документы, указанные в пункте 15.4.1 Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

15.4.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Государственному (муниципальному) заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с Государственным (муниципальным) заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Государственному (муниципальному) заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

15.4.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (их результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

15.4.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Государственным (муниципальным) заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 15.4.1-15.4.3 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

15.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

*\* - В случае установления требования согласно п.5. ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.*

*\*\* - в случае установления требований в соответствии с Постановлением Правительства РФ №775.*

## **16. Вступление контракта в силу, срок действия контракта**

16.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31.12.2020 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

16.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

16.3. Срок действия Контракта продлевается на период существования обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

## **17. Особенности осуществления трудовой деятельности на территории Республики Крым и г. Севастополя**

17.1. В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела 1; пунктом 1, Статьи 83, Главы 14, Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и дополнениями) Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым и г. Севастополя на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополю обособленное подразделение.

После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополю Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Государственному (муниципальному) заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.

## **18. Права на результаты интеллектуальной деятельности**

18.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, исполнительную, проектную, эксплуатационную, программную, иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат Российской Федерации (муниципальному образованию субъекта Российской Федерации) - Республике Крым (муниципальному образованию Республики Крым), от имени которого выступает Государственный (муниципальный) заказчик.

18.2. В случае предъявления к Государственному (муниципальному) заказчику и (или) субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию субъекта Российской Федерации) - Республике Крым (муниципальному образованию Республики Крым) третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется солидарно с Государственным (муниципальным) заказчиком и (или) субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию субъекта Российской Федерации) - Республике Крым (муниципальному образованию Республики Крым) выступать в защиту интересов Сторон, а в случае неблагоприятного для Государственного (муниципального) заказчика и (или) субъекта Российской Федерации (муниципальному образованию

субъекта Российской Федерации) - Республике Крым (муниципальному образованию Республики Крым) решения суда возместить Государственному (муниципальному) заказчику и (или) субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию субъекта Российской Федерации) - Республике Крым (муниципальному образованию Республики Крым) убытки.

18.3. Подрядчик гарантирует, что:

- между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору);

- выполнение Работ не нарушает исключительные права третьих лиц, в том числе: авторские, патентные и др.

18.4. Подрядчик в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц, гарантирует заключение договора или договоров на выполнение работ в рамках исполнения обязательств по Контракту с условием, обеспечивающим приобретение Подрядчиком исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию субъекта Российской Федерации) - Республике Крым (муниципальному образованию Республики Крым).

18.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право субъекта Российской Федерации (муниципальному образованию субъекта Российской Федерации) - Республике Крым (муниципальному образованию Республики Крым), от имени которой(ого) выступает Государственный (муниципальный) заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

18.6. Днем передачи исключительных прав субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию субъекта Российской Федерации) - Республике Крым (муниципальному образованию Республики Крым), от имени которого выступает Государственный (муниципальный) заказчик, является день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта.

## **19. Условия конфиденциальности. Антикоррупционная оговорка.**

19.1. Условия Контракта являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 20.3 Контракта.

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации ограниченного доступа, полученной друг от друга в рамках Контракта, и обязуются не раскрывать и не передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением. Под информацией ограниченного доступа понимается: любые сведения (сообщения, данные), в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, представленные Сторонами друг другу в письменном или ином виде при условии, что любая из Сторон укажет на конфиденциальность названных сведений (сообщений, данных) письменно или путем проставления на носителе информации соответствующего грифа конфиденциальности.

19.2. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Государственного (муниципального) заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Контракта. Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном Сторонами либо ставшем известным Сторонам фактах разглашения, либо угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации ограниченного доступа третьими лицами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных

фактах. В случае разглашения информации ограниченного доступа одной из Сторон без получения письменного согласия на такое разглашение другой Стороны или утраты информации ограниченного доступа, Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме.

19.3. Не считается разглашением условий Контракта сообщение части его условий субподрядчикам, организациям авторского надзора и строительного контроля, надзорным органам Российской Федерации. Информация ограниченного доступа, запрашиваемая уполномоченными на то органами государственной власти, иными Государственным (муниципальным) и органами или органами местного самоуправления может быть передана указанным органам только, когда обязанность по ее предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

19.4. При исполнении своих обязательств, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

19.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 20.4 Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 20.4 Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

19.6. После получения уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено, в течение 5 (пяти) календарных дней направляет в письменной форме подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет.

19.7. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.

19.8. В случае нарушения Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 20.4 Контракта действий и/или неполучения другой Стороной подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

## **20.**

### **Другие условия Контракта**

20.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте по указанным в Статье 24 Контракта адресам, или по электронной почте, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получением

Государственным (муниципальным) заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

Стороны признают обязательную силу за перепиской по электронным адресам, указанным в Контракте, и/или через систему электронного документооборота и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты или системы электронного документооборота, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон.

Стороны признают, что датой получения корреспонденции, направленной путем электронной переписки или системы электронного документооборота, является следующий рабочий день после даты направления.

Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно - то день получения первой Стороной возвращенного документа.

Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное стороной Контракта с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства

20.2. В том, что не урегулировано Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

20.3. Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Любая договоренность между Государственным (муниципальным) заказчиком и Подрядчиком, влекущая новые обязательства, которые вытекают из Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к Контракту.

20.4. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в течение 3 (трех) дней с момента их изменения. При несоблюдении этого условия обязательства другой Стороны по Контракту, связанные с перепиской и расчетами по Контракту, считаются исполненными надлежащим образом.

20.5. В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.

20.6. Контракт составлен в форме бумажного документа в 2 (двух) экземплярах, который подписывается Сторонами.

## **21. Контроль (мониторинг) выполнения работ в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 790.**

21.1. Министерство экономического развития Российской Федерации является Государственным (муниципальным) заказчиком – координатором федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 790.

21.2. Министерство экономического развития Российской Федерации вправе осуществлять контроль (мониторинг) за выполнением указанных в пункте 1.1 Контракта работ.

21.3. По письменному запросу Государственного (муниципального) заказчика и (или) Министерства экономического развития Российской Федерации Подрядчик обязан обеспечить предоставление результатов выполнения работ по объекту в срок не более 1 (Одного) рабочего дня с момента получения такого запроса.

21.4. Подрядчик обязан в целях обеспечения контроля за ходом строительства в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» организовать и осуществить видеонаблюдение на объекте с выводом видеосигнала в АСК.

\* - применяется для реализации мероприятий *Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года».*

## **22. Казначейское сопровождение контракта**

22.1. Платежи по Контракту подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2019 г. № 1765 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О Федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Подрядчик, а также субподрядчики (соисполнители) по настоящему Контракту обязаны открыть лицевой счет для учета операций не участника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства.

22.2. Операции по зачислению и списанию платежей по Контракту подлежат отражению на лицевых счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, предназначенных для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. Перечисление платежей осуществляется на открытый Подрядчиком, субподрядчиком лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства.

При этом для указанного счета устанавливается запрет перечисления средств, поступивших на лицевой счет, открытый в органе Федерального казначейства:

а) в качестве вноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк);

б) в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств, указанных в подпункте «б» пункта 15 Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2019 г. № 1765 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

в) на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:

- оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

- оплаты обязательств юридического лица по оплате труда с учетом начислений

и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств;

- оплаты фактически выполненных юридическим лицом работ, оказанных услуг, изготовленной продукции, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае если юридическое лицо не привлекает для выполнения работ, оказания услуг и изготовления продукции иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований и (или) иных документов, предусмотренных соглашениями, Государственным (муниципальным) и (муниципальными) контрактами, договорами о капитальных вложениях, контрактами учреждений, договорами (контрактами, соглашениями) или нормативными правовыми актами о предоставлении субсидии;

- возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) в случае, если указанные расходы осуществлялись до поступления целевых средств (за исключением субсидий юридическим лицам) на лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса и при условии представления документов, указанных в предыдущем абзаце, копий платежных поручений, реестров платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), а также соглашения, Государственного (муниципального) контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения и договора (контракта, соглашения) или нормативного правового акта о предоставлении субсидий, если условиями Государственного (муниципального) контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения и договора (контракта, соглашения) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);

г) на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим лицом - получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также договоров страхования в соответствии со страховым законодательством;

Банковские реквизиты счета в органе Федерального казначейства, на который будут перечисляться платежи, представляются Подрядчиком Государственному (муниципальному) заказчику в день подписания настоящего Контракта.

22.3. Для санкционирования оплаты по открытому счету неучастника бюджетного процесса Подрядчик, субподрядчик обязан предоставить в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2019 №220н.

22.4. Подрядчик обязан указывать в контрактах (договорах), заключенных в рамках исполнения государственных (муниципальных) контрактов, платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств идентификатор Контракта. Порядок формирования идентификатора Государственного (муниципального) контракта устанавливает Федеральное казначейство.

### **23. Приложения к контракту**

23.1. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

23.2. Перечень приложений к Контракту:

Приложение № 1 - Смета контракта;  
Приложение № 2 - График выполнения работ;  
Приложение № 2.1 - График производства строительного-монтажных работ  
(форма);  
Приложение № 3 - Акт приема-передачи строительной площадки (форма);  
Приложение № 4 - Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить  
самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по  
контракту, и объем таких работ (форма).  
Приложение № 5 – Недельный график выполнения работ (форма).  
Приложение № 6 - Акт сдачи-приемки выполненных работ (этапа)(форма).  
Приложение № 7 – Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта  
(форма).

#### **24. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон**

**ЗАКАЗЧИК:**  
**Администрация Долинненского сельского  
поселения Бахчисарайского района  
Республики Крым**

ОГРН 1149102104458  
ИНН9104002344  
КПП910401001  
ОКПО 00754710  
Юридический адрес: 298450.  
Российская Федерация, Республика Крым,  
Бахчисарайский р-н, с.Долинное  
ул.Ленина,30  
Почтовый адрес:  
298450.Российская Федерация, Республика  
Крым, Бахчисарайский р-н, с.Долинное  
ул.Ленина,30  
Банковские реквизиты:  
в отделении Республики Крым  
г.Симферополь  
БИК: 043510001  
л/с05753252930  
р/с40302810735103000019

М.П.

**ПОДРЯДЧИК:**

**Наименование**

ОГРН  
ИНН  
КПП

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон:

Банковские реквизиты (**открытые в  
территориальном** \_\_\_\_\_  
**органе Федерального казначейства**):

ИНН:

БИК

к/с

р/с

М.П.



Приложение №1  
к Государственному (муниципальному)  
контракту на выполнение  
строительно-монтажных работ от  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_

Смета контракта\*

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  
«\_Работы по обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО на территории  
Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в  
количестве 4 ед. в соответствии с утвержденной схемой дислокации»

\* Смета Контракта составляется Заказчиком на основании приказа Минстроя российской Федерации от 23.12.2019 №841/пр.

Государственный (муниципальный) заказчик:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)  
М.П.

Подрядчик:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)  
М.П.

Приложение № 2.  
к Государственному (муниципальному) контракту  
на выполнение строительно-монтажных работ  
от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

График выполнения работ

по объекту: «Работы по обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в количестве 4 ед. в соответствии с утвержденной схемой дислокации»

- 1) Срок подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта с приложением документов, подтверждающих вынесение в натуру межевых знаков границ земельного участка согласно кадастровому плану земельного участка, в порядке, предусмотренном для подписания актов в пункте 5.2.1 Контракта составляет 30 дней после подписания Контракта;
- 2) Срок передачи Подрядчику копии разрешения на строительство Объекта– 10 дней после подписания контракта;
- 3) Подключение Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией – не позднее 11 месяцев с даты заключения контракта;
- 4) Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства – 10 дней после выполнения п.1.1 Контракта.

Государственный (муниципальный) заказчик:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

МП

Подрядчик:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

МП

(ФОРМА)

График производства строительного-монтажных работ

по объекту: «\_\_\_\_\_»

Порядковый номер этапа выполнения контракта и вида работ	Наименование этапа выполнения Контракта и вида работ	Физический объем работ		Сроки исполнения этапа выполнения контракта		2020 год		2021 год		
		Ед. изм.	Кол-во	Начало	Окончание	Распределение Подрядчиком объемов и видов работ в соответствии со сроками этапов работ, ежемесячно				
						март	апрель	...	...	октябрь
1	Этап работ									
1.1	Вид работ									
1.2	Вид работ									
1.3	Вид работ									
...	...									
2	Этап работ									
2.1	Вид работ									
2.2	Вид работ									
2.3	Вид работ									
...	...									
3	Этап работ									
3.1	Вид работ									

3.2	Вид работ									
3.3	Вид работ									
...	...									
4	Этап работ									
4.1	Вид работ									
4.2	Вид работ									
4.3	Вид работ									
...	...									
5	Этап работ									
5.1	Вид работ									
5.2	Вид работ									
5.3	Вид работ									
...	...									
	Стоимость выполненных работ помесячно, рублей									
	Стоимость выполненных работ накопительно, рублей									

Государственный (муниципальный) заказчик:

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / (расшифровка подписи)  
 мп

Подрядчик:

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / (расшифровка подписи)  
 мп

Окончание формы

государственный (муниципальный) заказчик:

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / (расшифровка подписи)  
 мп

Подрядчик:

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / (расшифровка подписи)  
 мп

Приложение № 3  
к Государственному (муниципальному) контракту  
на выполнение строительного-монтажных работ  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

(ФОРМА)

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ**

по объекту: «\_\_\_\_\_»

г. \_\_\_\_\_, Республика Крым

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице

\_\_\_\_\_, действующего на основании Приказа № \_\_\_ от

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и \_\_\_\_\_,

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_, при совместном упоминании именуемые

«Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

Во исполнении Государственного (муниципального) контракта № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_»

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (далее – Государственный (муниципальный) контракт) и руководствуясь

статьей 747 Гражданского Кодекса РФ, ст. 1, 51, 55 Градостроительного Кодекса РФ, Заказчик

передал, а Подрядчик принял строительную площадку, в границах \_\_\_\_\_,

находящегося на территории г. \_\_\_\_\_, общей площадью \_\_\_\_\_ кв.м.,

Сторонами под строительной площадкой понимается территория, предназначенная для

строительства объекта в соответствии с Государственным (муниципальным) контрактом.

Площадь и состояние строительной площадки соответствуют условиям Государственного

(муниципального) контракта.

Строительная площадка передается для выполнения Подрядчиком строительного-монтажных

работ, предусмотренных Государственным (муниципальным) контрактом.

С момента подписания настоящего акта Подрядчик принимает на себя полную ответственность

за использование строительной площадки.

Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу по одному для каждой из сторон.

Приложение:

\_\_\_\_\_ – в \_\_\_\_\_ экз. на \_\_\_\_\_ листах. Подписи сторон:

От Заказчика

\_\_\_\_\_

От Подрядчика

\_\_\_\_\_

Окончание формы

Государственный (муниципальный) заказчик:

Подрядчик:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Приложение № 4  
к Государственному (муниципальному) контракту  
на выполнение строительного-монтажных работ  
от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

(ФОРМА)

Перечень видов и объемов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по строительству объекта:

« \_\_\_\_\_ »

1. Подрядчик по Государственному (муниципальному) Контракту обязуется выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, следующие работы\*:

№ п/п	Вид работ	№ позиции по смете Контракта (Приложение №1.1 Контракту)	Объём работ	Стоимость работ, тыс. руб.
1	2	3	4	5
		ИТОГО ___% от цены контракта (но не менее 25%)		

\* - указывается виды и объемы работ по строительству (реконструкции) Объекта, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, выбираются из видов работ, предусмотренных утвержденной проектной документацией, в соответствии с условиями заключения Контракта, указанными в извещении о проведении закупки

2. Совокупная стоимость работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно, без привлечения других лиц, составляет:

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей \_\_\_ коп.;

(цифрами) (прописью, но не менее двадцати пяти процентов от цены Контракта)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)  
МП

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)  
МП

Окончание формы

Государственный (муниципальный) заказчик:  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)  
МП

Подрядчик:  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)  
МП

(ФОРМА)

Недельный график выполнения работ

по объекту: ««\_\_\_\_\_»»

Порядковый № этапа	Наименование этапа выполнения Контракта	Ед. изм.	Кол-во	Выполнено с начала строительства			Задание на месяц			Выполнено с начала месяца		год, месяц	год, месяц				
				план	факт		план	восполнение	всего	план	факт		недели месяца	кн.1	кн.2	кн.3	кн.4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Объект (подьобъект):																	
1	Этап работ																
1.1	Вид работ										план						
											факт						
1.2	Вид работ										план						
											факт						

Приложение № 6  
к Государственному (муниципальному) контракту  
на выполнение строительно-монтажных работ  
от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

(ФОРМА)

**АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ЭТАПА)**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

г. \_\_\_\_\_

,  
(наименование Государственного (муниципального) органа (органа местного самоуправления);  
наименование бюджетного, автономного учреждения, Государственного (муниципального)  
унитарного предприятия)  
именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  
Выступающий от имени

(наименование Государственного (муниципального) органа (органа местного самоуправления) от  
имени которого действует Заказчик) в лице

,  
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))  
действующей на основании

,  
(положение, устав, доверенность – указать нужное)  
с одной стороны,и

(полное наименование юридического лица – в случае заключения Контракта со стороны  
Подрядчика с юридическим лицом; фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя – в случае заключения Контракта с индивидуальным  
предпринимателем)  
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице (наименование должности,

,  
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
действующего на основании

,  
(устав, доверенность, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве  
индивидуального предпринимателя – указать нужное) составили настоящий Акт о  
нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Контракта Подрядчик выполнил и передал, а Заказчик принял  
следующие работы:

Порядковый номер этапа выполнения контракта	Наименование выполненных работ (этапа работ)	Фактические сроки окончания работ	Стоимость выполненных работ (в тыс. руб. включая НДС)	Качество выполненных работ	Замечания Заказчика
		Всего:			

2. Подрядчик передает исполнительную документацию на выполненные работы в соответствии с прилагаемым перечнем документов, входящих в состав такой документации.

3. Недостатки (дефекты) выполненных Работ выявлены/не выявлены:

4. Стоимость выполненных работ составляет:  
в том числе НДС

Приложения к Акту:

---

5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика, два - для Заказчика).

Заказчик:

Подрядчик:

ИНН \_\_\_\_\_  
КПП \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_  
КПП \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность представителя)

\_\_\_\_\_  
(должность представителя)

(подпись, фамилия и инициалы представителя) (подпись, фамилия и инициалы представителя)  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Окончание формы

Государственный (муниципальный) заказчик:

Подрядчик:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)  
М.П.

(ФОРМА)

АКТ  
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

г. \_\_\_\_\_

наименование и место расположения объекта

Представитель застройщика/технического  
заказчика \_\_\_\_\_

организация, должность, инициалы, фамилия

с одной стороны, и лицо, осуществляющее строительство \_\_\_\_\_

организация, должность, инициалы, фамилия

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1 Лицом, осуществляющим строительство, предъявлен застройщику (техническому заказчику) к приемке

наименование объекта

расположенный по  
адресу \_\_\_\_\_

2 Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным

наименование органа, выдавшего разрешение

3 В строительстве принимали  
участие \_\_\_\_\_

наименование организаций, их реквизиты, виды работ, номер свидетельства о допуске

к определенному виду/видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов  
капитального строительства, выполнявшихся каждой из них, при числе организаций более трех их  
перечень указывается в приложении к акту

4 Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

наименование организации и ее реквизиты, номер свидетельства о допуске к определенному  
виду/видам работ,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выполнившим

наименование частей или разделов документации

и

организациями \_\_\_\_\_

наименование организаций, их реквизиты,  
номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ,  
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  
и выполненные части и разделы документации  
при числе организаций более трех, их перечень указывается в приложении к акту 5 Исходные  
данные для проектирования выданы

наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций  
6 Проектная документация  
утверждена

наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект, этап  
строительства  
N \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.  
Заключение \_\_\_\_\_

наименование органа экспертизы проектной документации  
7 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало  
месяц, год \_\_\_\_\_  
окончание \_\_\_\_\_  
месяц, год \_\_\_\_\_

8 Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование показателя	Фактически

9 На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно  
актам\* о его приемке после индивидуальных испытаний и комплексного опробования.

10 Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации,  
теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают формальную  
эксплуатацию объекта.

11 Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная документация и  
энергетический паспорт объекта.

12 Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта в неблагоприятный период времени  
переносится, должны быть выполнены:

Вид работы, единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
1		
2		

13 Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране

сведения о выполнении

14 Стоимость объекта по утвержденной проектной документации

Всего \_\_\_\_\_ тыс. коп.  
\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ \_\_\_\_\_ тыс. коп.  
\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_

стоимость оборудования, инструмента, инвентаря \_\_\_\_\_ тыс. коп.  
\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_

15 Стоимость принимаемых основных фондов \_\_\_\_\_ тыс. коп.  
\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ \_\_\_\_\_ тыс. коп.  
\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_

стоимость оборудования, инструмента, инвентаря \_\_\_\_\_ тыс. коп.  
\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_

Решение застройщика (технического заказчика )  
окружающей среды, предусмотренные проектом

Предъявленный к приемке \_\_\_\_\_

(наименование объекта, его местонахождение)

выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности, требованием оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят.

Объект сдал \_\_\_\_\_  
(лицо, осуществляющее строительство)  
МП \_\_\_\_\_

Объект принял \_\_\_\_\_  
(застройщик (технический заказчик)  
МП \_\_\_\_\_

\* \_\_\_\_\_ Прилагаются к настоящему документу.

Окончание формы

Государственный (муниципальный) заказчик:

Подрядчик:

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)  
МП \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)  
МП \_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на выполнение работ по обустройству**  
**контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Долинненского**  
**сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в количестве**  
**4 ед. в соответствии с утвержденной схемой дислокации»**

**Раздел 1. Общие требования**

1.1. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) из плана закупки с указанием вида(-ов) продукции, соответствующий(-ие) предмету закупки:

- 43.29.12.110 «Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений»

**2. Цели выполнения работ**

2.1. Целями данной закупки является: Работы по установке и обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в количестве 4 ед. в соответствии с утвержденной схемой дислокации согласно пункту 5.1 технического задания.

**3. Источник финансирования**

3.1. Источник финансирования: бюджет Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым.

**4. Форма, сроки и порядок оплаты работ**

4.1. Оплата выполненных работ производится в соответствии контрактом.

**5. Место, условия и сроки выполнения работ**

5.1. Место выполнения работ:

№ пп	Адрес	Кол-во контейнерных площадок, шт.	Кол-во контейнеров в площадке, шт.
1.	Республика Крым, Бахчисарайский район, с.Долинное, ул.Подгорная 1	1	4
2.	Республика Крым, Бахчисарайский район, с.Долинное, ул.Новоселов 23	1	4
3	Республика Крым, Бахчисарайский район, с.Фурмановка, ул. М. Мамутова 1	1	4
	Республика Крым, Бахчисарайский район, с.Фурмановка , ул. Буденного 30	1	4
	<b>Итого:</b>	<b>4</b>	<b>16</b>

5.2. Сроки выполнения работ (основного обязательства) определены сторонами: с момента заключения контракта в течение 40 (сорок ) календарных дней, но не позднее 30 августа 2020 года.

## Раздел 2. Описание предмета закупки

### 6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ.

6.1. Подрядчик своими силами и средствами из своих материалов выполняет установку навеса для ограждений контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов емкостью от 0,75 до 1.1 м.куб в соответствии с настоящим Техническим заданием и Расчетом цены контракта. Работы включают в себя : доставка, монтаж оборудования, подготовка основания под покрытие площадки для обустройства контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов с навесами. Каркас выполняется из профильной трубы, обшивка- окрашенным оцинкованным профнастилом (цвет RAL 7004) в комбинации с оцинкованной металлической сеткой. Контейнерная площадка, должна иметь крышу для защиты контейнеров от попадания в них осадков. Между стенами и навесом каждой площадки располагается сварная сетка, которая покрыта антикоррозийным покрытием.

6.2. Контейнерная площадка должна иметь сплошные стены с трех сторон, чтобы закрыть мусорные баки. крыша должна находиться на достаточной высоте от стен, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха.

6.3. Контейнерные площадки, должны быть рассчитаны на постоянное использование по назначению на открытом воздухе (с учетом ограничений, определенных нормативной и технической документацией) после его установки.

6.4. Допускается применение других материалов, не ухудшающих эксплуатационных свойств изделия. Установка ограждений с навесами производится силами и средствами Подрядчика на существующие железобетонные основания путем их крепления анкерными болтами или бетонирования.

6.5. В контейнерной площадке должны быть установлены мусорные контейнеры.

6.6. Контейнерная площадка устанавливается на бетонное основание толщиной 20 см, марка бетона не менее М 150 площадью 10 кв.м

6.7. Изделие не должно иметь механических повреждений, заусенцев, искривлений, окалин и ржавчины. Швы должны быть проварены, по окончанию сварки очищены от шлака, брызг и натеков металл. Металлические конструкции имеют жесткое крепление.

№ п/п	Наименование и количество товара	Характеристика товара	Ед. изм.	Требуемое значение характеристики товара
1.	 Эскиз: Навес для ограждения контейнерной площадки усиленное, тип 1, (на 4 контейнера 1):4 шт.	Рабочая среда		Открытые площадки
		Количество хранящихся одновременно контейнеров ТБО	шт	Не менее 4
		Размер профильной трубы для изготовления каркаса (стойки)	мм	60x60
		Связка каркаса	мм	40x25
		Габаритные размеры (ВхДхГ)	мм	Высота 2200 (верхняя точка ската); 2000 мм (нижняя точка ската) Длина 4000 Глубина 2000
		Каркас	мм	Выполнен из профильной прямоугольной или квадратной трубы в соответствии с ГОСТ 8645-68 или ГОСТ 8639-82
		Крепление изделия к бетонному основанию		Монтаж навеса для ограждения контейнерной площадки с воротами и

			фиксация производится сваркой к ранее заглубленным и забетонированным в грунт закладным Поставщиком.
	Рекомендованный температурный режим эксплуатации	°С	-30-+50
	Крыша		Имеет округлую форму; представляет из себя прямую поверхность установленную под наклоном.
	Комплектация		Крыша из металлического профлиста (цвет RAL 7004) со скатом на лицевую сторону
	Эксплуатационный ресурс изделия без замены узлов, элементов крепления и механизмов	мес	не менее 36
	Толщина профлиста для обшивки каркаса	мм	1
	Марка арматуры для крепления изделия		A400; A500
	Диаметр арматуры для крепления посредством бетонирования	мм	8-12
	Толщина стенки профильной прямоугольной трубы для изготовления каркаса	мм	3;3.5;4
	Ворота	мм	2 створчатые, ширина 1200 мм (каждой) Расстояние от боков площадки не более 100 мм
	Ворота закрытие	шт	Замок - 1

6.8. Транспортирование изделия должно осуществляться в заводской упаковке, либо в картонной упаковке. Способ упаковки должен соответствовать способу транспортировки, который осуществляется до первой сборки изделия. Транспортирование производится поэлементно со сборкой на монтажном месте. Во время транспортирования изделие должно быть защищено от влияния внешних факторов (дождь, снег, солнечный свет, вода, влажности т.п.)

### 7. Требования к качеству и безопасности работ

7.1. Качество выполняемых работ Подрядчиком должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (статья 721 ГК РФ).

7.2. Качество и безопасность выполняемых работ Подрядчиком должно удовлетворять требованиям действующих нормативных правовых актов, законов, указов, связанных с этим видом деятельности, установленных законодательством РФ.

7.3. Подрядчик обязан при выполнении работ, соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности.

### 8. Требования к техническим характеристикам работ

8.1. Подрядчик должен соблюдать требования:  
- Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая);

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», принятые и введенные в действие Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», принятые и введенные в действие Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123;
- СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятые и введенные в действие Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7;
- Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
- ГОСТ 8645-68 или ГОСТ 8639-82
- ГОСТ 2.312-72 под названием «Условные изображения и обозначения швов сварных соединений».
- ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные», в котором исчерпывающе описаны все возможные виды и обозначения сварных швов.
- Подрядчик обязан выполнять работы обученными специалистами, имеющими соответствующую профилю деятельности квалификацию.
- Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении технического надзора, за ходом выполнения работ.
- Все работы выполняются рабочими соответствующих специальностей и квалификации.
- Транспортировка строительных материалов к месту выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

8.2. До начала выполнения работ Подрядчик должен:

- Предоставить Заказчику копии соответствующих действующих удостоверений и протоколов о прохождении обучения и проверки знаний работников Подрядчика, участвующих в выполнении работ.
- Предоставить Заказчику календарный план-график производства работ с графиком поступления материалов и оборудования на объект

**9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика**

Габариты одной контейнерной площадки	4 секции – для сбора и вывоза ТБО
Контейнерная площадка состоит из 4-х секции - на 4 контейнера	4 м * 2м * 2,2м

№	Наименование работ	Ед. измер.	Количество
1.	Устройство щебневого основания толщиной 100 мм	м <sup>2</sup>	10
2.	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, толщиной 200 мм	м <sup>3</sup> бетона, бутобетона и железобетона	1,2
3.	Монтаж рам коробчатого сечения (металлокаркаса с каркасом ворот на шарнирах и с замком)	т конструкций	0,1477
4.	Монтаж кровельного покрытия из профилированного окрашенного листа	м <sup>2</sup> покрытия	8,0
5.	Облицовка ограждения стальным профилированным окрашенным листом	м <sup>2</sup> покрытия	24,0

9.1. Результатом выполненных работ является выполнение работ по обустройству контейнерных площадок, расположенных в Долинненском сельском поселении Бахчисарайского района Республики Крым.

9.2. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима и правил обращения с отходами при выполнении работ, который должен назначить своим приказом лицо, ответственное за выполнение работ и соблюдение вышеуказанных правил. копия приказа предъявляется Заказчику.

9.3. Персонал Подрядчика допускается к выполнению работ после согласования с Заказчиком.

9.4. Материалы, используемые для проведения работ, должны быть разрешены, иметь сертификаты качества и соответствия.

9.5. Подрядчик обязан обеспечить возможность контроля и надзора со стороны Заказчика за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта.

9.6. Приобретение материальных ресурсов осуществляется за счет Подрядчика.

9.7. Подрядчик своими силами осуществляет уборку строительного мусора, для поддержания рабочей зоны в здании, в чистоте и порядке, а по завершении работ окончательная уборка от остатков материалов, строительного мусора и отходов.

9.8. Подписание документов Акт сдачи-приемки выполненных работ производится после вывоза Подрядчиком строительного мусора, инструментов, материалов и оборудования.

#### **Раздел 10. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества выполненных работ**

10.1. Гарантийный срок на результаты выполненных работ: 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Акт сдачи-приемки выполненных работ.

10.2. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков, допущенных в результате выполнения работ, Заказчик вправе по своему выбору:

потребовать от Подрядчика безвозмездно устранить выявленные недостатки в срок, установленный Заказчиком;

самостоятельно устранить выявленные недостатки, потребовав от Подрядчика возмещения причиненных убытков.

10.3. Действие гарантийного срока продлевается эквивалентно времени, прошедшему со дня письменного уведомления Заказчиком об обнаружении недостатков до полного их устранения.

Приложение: фотография объекта закупки



**Приложение №1**  
**к извещению о проведении закупки**  
**« Работы по обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО**  
**на территории Долинненского сельского поселения**  
**Бахчисарайского района Республики Крым в количестве 4 ед. в**  
**соответствии с утвержденной схемой дислокации»**

На бланке участника закупки

\_\_\_\_\_ на N \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Дата, исх. номер

**Заказчик:**  
**Администрация Долинненского сельского поселения**  
**Бахчисарайского района Республики Крым**  
**Адрес заказчика:**  
**298450, Республика Крым, Бахчисарайский р-н,**  
**с. Долинное, ул. Ленина 30**

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ**

в закупке

**« Работы по обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО**  
**на территории Долинненского сельского поселения**  
**Бахчисарайского района Республики Крым в количестве 4 ед. в**  
**соответствии с утвержденной схемой дислокации»**

Изучив извещение о проведении закупки на право заключения вышеупомянутого контракта, технические требования и проект контракта, а также применимые к данной закупке нормы действующего законодательства и иные нормативно правовые акты, **сообщаем о себе следующие сведения:**

Наименование юридического лица/фирменное наименование (при наличии), организационно правовая форма	
Почтовый адрес (место нахождения), юридический адрес (для юр. лиц)	
Наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица) и главного бухгалтера	
Номер контактного телефона	
Адрес электронной почты	
ИНН участника закупки	Указать ИНН непосредственно организации

ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок	Обращаем внимание!!! Необходимо указать Ф.И.О. лица (учредителя)– ИНН Ф.И.О. лица (учредителя)– ИНН ... ( всех лиц и организаций) Ф.И.О. лица ( директора)– ИНН Ит.д.
Банковские реквизиты	р/с банк к/с БИК
ОКПО/ОКТМО Дата постановки на налоговый учет	

В обязательном порядке прикрепляется выписка из ЕГРИП (ЕГРЮЛ)

1.Сообщаем о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в указанных выше документах, и о нашем соответствии единым требованиям к участникам закупки в соответствии с действующим законодательством. Настоящей заявкой на участие в закупке подтверждаем соответствие требованиям ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ:

Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), которой участник закупки декларирует:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц

- участник закупки не является офшорной компанией

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации

**Обращаем внимание, что подтверждение соответствия требованиям выше предоставляется в виде декларации в произвольной форме**

2. Также подтверждаем отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ реестре недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки – юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

3. Предложение о цене контракта составляет:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение (цифрами и прописью)	Примечание
1.	Цена контракта (с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации)	руб.		

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в извещении о проведении закупки и техническими требованиями, влияющими на стоимость поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), и не имеем к ним претензий. С условиями, порядком и сроком оплаты согласны.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес)

Все сведения о проведении закупки просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: \_\_\_\_\_.

7. Подтверждение опыта работы на территории Республики Крым.

8. Согласие (подтверждение) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

9. Согласие на предоставление заверенных должным образом документов при заключении контракта (уставы, доверенности, выписки и т.д. в зависимости от условий контракта)

10. Подтверждение соответствия ст. 14 Закона 44-ФЗ, если правительством РФ установлены ограничения к предмету закупки.

**Участник закупки/**

**уполномоченный представитель** \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

(должность, Фамилия И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки)

**Порядок подачи заявки на участие в закупке:** заявка на участие в закупке представляется заказчику в порядке, месте и сроки, которые устанавливаются в извещении о проведении закупки.

Для подачи заявки на участие в закупке в письменной форме участнику необходимо направить (передать) конверт с заявкой по адресу, указанному в извещении о проведении закупки.

Конверт с заявкой должен быть запечатан таким образом, чтобы просмотреть содержание заявки до вскрытия такого конверта было невозможно. Целесообразно указать на конверте с заявкой информацию о закупке, на участие в котором она подается (наименование, номер закупки при наличии) . Например:

*«Заявка на участие в закупке \_\_\_\_\_» (наименование закупки).  
«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «\_» ч. «\_»м. «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года» (с указанием  
времени и даты вскрытия конвертов)  
«Наименование заказчика - организатора»*